

임대차 계약서

1. 임대차목적물	경기도 안양시 동안구 관양동 934, 934-1 안양복합물류센터 지상5층 ~ 7층								
2. 계약기간	▣계약기간 : 2024년 02월 01일 ~ 2034년 04월 30일(123개월) (계약기간 내 임차인의 입주공사기간 3개월 포함) ▣의무계약기간 : 2024년 02월 01일 ~ 2029년 04월 30일(63개월) ▣의무계약종료일 이후로부터 임차인에게 부여된 중도해지권 행사로 중도해지 가능하며, 중도해지권 행사여부는 중도해지일로부터 3개월 전까지 임대인에게 서면으로 통보하기로 함								
3. 보증금	▣금 이십일억삼천이백오십팔만육천원 정 (2,132,586,000원) 월 임대료 및 고정관리비의 인상에도 불구하고 보증금은 조정되지 아니함								
4. 월 임대료	▣금 삼억오천오백사십삼만일천원 정(355,431,000원) / VAT 별도 ▣인상율 : 매년 2.5%(2025년 02월 01일 최초로 인상되며, 이후 매 1년마다 인상됨) ▣인상율이 반영된 월 임대료 세부내역은 별첨 7 과 같음								
5. 보증금 및 임대료 지급조건	▣보증금 : 임차인은 임대인에게 본 임대차계약 체결일로부터 5영업일 이내 이내에 임대차보증금 전액을 임대인이 지정하는 아래의 계좌로 지급하여야 한다. <table><tr><td>예금주</td><td>계좌번호</td><td>은행명</td></tr><tr><td>코크랩안양 주식회사</td><td>140-014-429260</td><td>신한은행</td></tr></table>			예금주	계좌번호	은행명	코크랩안양 주식회사	140-014-429260	신한은행
	예금주	계좌번호	은행명						
	코크랩안양 주식회사	140-014-429260	신한은행						
	▣월 임대료 : 임대인은 매월 15일에 세금계산서를 발행하고, 임차인은 매월 말일에 임대인이 지정하는 아래의 계좌로 월 임대료를 지급한다. 단, 매월 매월 말일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 발행 또는 지급하고, 이 때에의 지연손해금은 부과하지 않는다. <table><tr><td>예금주</td><td>계좌번호</td><td>은행명</td></tr><tr><td>코크랩안양 주식회사</td><td>140-013-273591</td><td>신한은행</td></tr></table>			예금주	계좌번호	은행명	코크랩안양 주식회사	140-013-273591	신한은행
	예금주	계좌번호	은행명						
	코크랩안양 주식회사	140-013-273591	신한은행						
6. 관리비 지급조건	▣월 고정관리비 : 일천칠백칠십칠만일천오백오십원 정 (17,771,550원) / VAT 별도 ▣월 고정관리비 인상율 : 매년 2.5%(2025년 02월 01일 최초로 인상되며, 이후 매 1년마다 인상됨) ▣월 고정관리비 외 수도광열비 등 실비 지급 ▣지급조건은 "5. 보증금 및 임대료 지급조건"중 월 임대료와 같음								
7. 연체이율	연 10%								
8. 담보설정	☐전세권 ☐근저당권 ☒근질권 ☐지급보증 ☐보증보험 ☐기타()								

위의 계약을 체결함에 있어 '임대인'과 '임차인'은 계약내용을 명백히 하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 기명·날인하고 각각 1부씩 보관한다.

별첨 : 1. 계약일반조건 1부

2. 신축 건물에 대한 특약사항 1부
3. 임대차목적물 표시 및 상세내용 1부
4. 설계도면 및 공사도급계약상 spec
5. 특약사항 1부
6. 원상복구 기준 등에 관한 특약 1부
7. 인상율이 반영된 월 임대료 세부내역 1부
8. 건물/토지 등기부등본, 건물/토지대장 각 1부
9. 당사자 증명 서류(인감증명서 등) 1부

2024. 02. 05

임대인	주 소	서울특별시 강남구 삼성로 511, 코람코자산신탁(삼성동)		
	상 호	코크랩안양 주식회사	전 화 번 호	02-787-0039
	대표이사	강 승 훈 (인)	사업자등록번호	623-81-01892
임차인	주 소	서울특별시 송파구 송파대로570, 18층(신천동)		
	상 호	쿠팡 주식회사	전 화 번 호	1577-7011
	대표이사	강 한 승 (인)	사업자등록번호	120-88-00767

별첨1.

계약일반조건

제 1 조 (계약의 목적)

본 계약은 임대인과 임차인이 임대차계약을 체결함에 있어, 당사자 간의 권리·의무에 대한 제반 사항을 규정하고 성실히 계약을 이행하여 상호 이익을 도모함에 그 목적이 있다.

제 2 조 (임대차목적물 표시 및 용도)

- ① 임대차목적물은 임대차계약서 1. 임대차목적물 및 별첨 2. 임대차목적물 표시 및 상세내용에서 특정된 바와 같다.
- ② 임대차목적물의 세부 내용 및 소유권이나 그에 관한 제한사항을 포함한 권리관계 등은 별첨 4. 임대차목적물 관련서류의 표시 및 현황과 일치하며, 임대인은 임대차계약 기간 동안 임대차목적물의 권리상태와 현황(임차인이 본 계약에 따른 사용을 위하여 변경한 내용 제외)을 별첨 4. 임대차목적물 관련서류와 동일한 상태로 유지하여야 한다. 단, 본 계약의 이행을 위하여 변경되는 부분은 제외한다.
- ③ 임차인은 임대차목적물을 창고 또는 사무실 및 기타 영업상 필요한 부대시설로 사용할 수 있다.

제 3 조 (임대차기간)

- ① 본 계약에서 달리 정하지 않는 한, 본 계약은 계약 체결일에 효력이 발생하며, 본 계약은 임대차기간 만료일까지 유효하다.
- ② 본 계약에 따른 임대차기간은 임대차계약서 2. 계약기간과 같으며 임대인과 임차인은 임대차기간 동안 보증금 및 월 임대료를 변경하지 않는다.
- ③ 어느 일방당사자가 임대차기간만료일로부터 6개월 이전까지 상대방에게 본 계약 갱신 의사를 서면으로 통지하는 경우, 임차인과 임대인은 합의에 의해 본 계약을 갱신할 수 있다. 이 경우 당사자들은 합의에 따라 임대차기간, 임대차보증금, 월 임대료 및 관리비를 포함하여 본 계약의 조건을 변경할 수 있다. 단, 임대차기간만료일로부터 3개월 이전까지 계약 갱신 여부 및 그 조건에 관하여 당사자간의 서면합의가 성립되지 않을 경우, 본 계약은 임대차기간만료일에 만료된다.



제 4 조 (임대차보증금)

- ① 임차인이 임대인에게 지급할 임대차보증금의 금액은 임대차계약서 3. 보증금과 동일하며, 그 지급방법은 임대차계약서 5. 보증금 및 임대료 지급조건에 따른다.
- ② 임대인은 임대차보증금을 받음과 동시에 보증금 반환에 대한 담보를 위하여 임차인을 제 1순위 채권자로 하여 임대차계약서 8. 담보설정에서 선택한 담보를 설정한다. 전세권 또는 근저당권 설정 시에는 담보 목적 부동산을 임대차목적물이 되는 토지 및 건물 전체로 한다.
- ③ 임대차보증금에 대한 간주임대료 부가가치세는 임대인이 부담한다.
- ④ 임대인은 본 계약이 계약기간의 만료, 해지, 기타 본 계약이 정한 사유로 인하여 종료되는 경우 임대차목적물을 인도받음과 동시에 임차인에게 임대차보증금을 반환한다. 임대인이 임대차보증금의 반환을 지체하는 경우 지체한 때로부터 임대차계약서 7. 연체이율에 의한 지연손해금을 부담한다.

제 5조 (월 임대료 및 관리비)

- ① 임차인이 임대인에게 지급할 월 임대료는 임대차계약서 4. 월 임대료의 금액과 같으며, 임대차계약서 5. 보증금 및 임대료 지급조건에 따라 이를 지급한다.
- ② 임차인은 임대인에게 임대차기간 동안 임대차목적물의 실사용과 관련한 전기요금, 가스비, 상하수도비 등 기타 실비정산비용(이하 "관리비")을 임대차계약서 6. 관리비 지급조건에 따라 지급한다.
- ③ 임대인과 임차인은 제2조의 관리비 외 법정정기점검비용(소방안전관리비용, 전기안전관리비용), 재산세, 주민세, 교통유발부담금, 도로점용료, 주민세 등의 부담에 관하여 다음과 같이 합의한다. 임차인의 부담항목이 임대인에게 부과되는 경우 임대인이 선납부한 후 임차인에게 증빙자료를 첨부하여 세금계산서를 발행하여 청구하면 임차인은 임대차계약서 6. 관리비 지급조건에 따라 임대인에게 이를 지급한다.

임대인 부담: 소방 및 전기안전관리비용, 재산세, 주민세, 교통유발부담금, 도로점용료

임차인 부담: 주민세

- ④ 본 계약이 월 중에 시작되거나 종료되는 경우 월 임대료는 일할 계산하고, 관리비는 실 사용요금을 기준으로 정산한다. 지급예정일이 은행영업일이 아닌 경우 도래하는 첫번째 은행영업일을 지급일로 한다.



제 6 조 (임대인의 준수 의무)

- ① 임대인은 임차인에게 본 계약에서 정한 날짜에 임대차목적물을 인도하여야 한다. 이때 임대인은 인도일 전까지 임대차목적물에 대한 각종 공과금을 정산하여야 한다.
- ② 임대인은 임차인에게 임대차기간 동안 임대차목적물을 본 임대차계약의 목적에 따라 합법적으로(인허가 사항을 포함하되 이에 한정하지 아니함) 사용, 수익할 수 있도록 하여야 하며, 정부, 관할관청 등의 행정처분시 이를 임대인의 책임과 비용으로 임차인을 면책시킨다. 단, 임차인의 귀책사유로 인한 경우는 제외한다.
- ③ 임차인이 임대차계약 체결 이후 임대인의 귀책사유로 임대차목적물의 일부를 사용할 수 없게 되어 임대차목적물 전체를 임대차계약대로 사용, 수익하는데 지장이 생긴 경우, 임대인은 임차인이 대체할 수 있는 임대차목적물을 확보하기 위한 기간 동안 위 임대차목적물 전부를 무상으로 제공하여야 한다.
- ④ 임대인이 제1항 내지 제3항을 위반하여 임차인에게 손해가 발생한 경우, 임대인은 임차인에 대하여 그 손해를 배상한다.
- ⑤ 임대인은 천재지변, 전쟁, 폭동, 테러, 기타의 불가항력이나 그 외에 임대인의 책임없는 사유로 인하여 임차인 및 임대차목적물 내에 있는 제3자가 입은 어떠한 손해 및 불편에 대해서 책임지지 않는다.

제 7 조 (임차인의 준수 의무)

- ① 임차인은 임대차기간동안 선량한 관리자로서의 주의를 다하여 임대차목적물을 유지·관리하여야 한다.
- ② 임차인은 임대인의 동의를 받아 임대차목적물을 개조 또는 변경하거나 시설물을 설치할 수 있다. 단, i)임차인의 CCTV 설치 등 임대차목적물의 보안관리를 위한 장비설치, ii)임대인이 사전에 동의한 인테리어 범위 내의 개조 및 변경 등의 공사는 예외로 한다. 예외사항에 대한 구체적인 항목은 특약사항에 별도로 정할 수 있다.
- ③ 임차인은 임차인의 비용으로 임대차목적물이 소재한 건물의 내외에 각종 홍보물, 간판, 광고판, 벽면 도색 등을 부착, 설치할 수 있다. 단, 임차인은 임대차기간의 만료, 해지 기타 본 계약이 정한 사유로 본 계약이 종료되는 경우 본문의 시설물을 철거하고 원상회복하기로 한다.
- ④ 임대차목적물의 개조, 변경, 설치 등(대수선 공사를 포함하되, 이에 한정하지 아니함)에 필요한 인허가 신고는 임차인의 책임으로 한다. 임대인은 이러한 개조, 변경, 설치 등이 임차인의 임대차목적물 임차 목적에 따른 운영상 필수불가결함을 인지하며, 관련 법률 및 규제에 위반하지 않는 한 동의를 거절하지 않기로 한다.



- ⑤ 임차인의 임대차목적물 사용과 관련하여 임차인이 인허가를 받아야 할 필요가 발생하는 경우 이는 임차인의 책임과 비용으로 처리하며, 임대인은 이에 적극 협조한다.
- ⑥ 임차인은 임대인의 동의 없이 본 계약상의 권리를 제3자에게 양도할 수 없다. 단, 임차인의 계열회사에 대한 전대 및 양도는 예외로 한다.
- ⑦ 임차인은 제6조 제5항의 사유로 인하여 임대차목적물의 전부 또는 일부를 사용하지 못하였을 경우, 그 기간동안 월 임대료 및 관리비 지급 의무를 면한다.

제 8 조 (임대차목적물의 유지관리)

- ① 임대차목적물의 바닥, 벽, 기둥, 천정 등 구조물 자체, 배관과 보일러 시설, 전기시설, 소방 시설(소방시설 관리자 선임 등 포함) 등 건물의 주요 구성부분 또는 기본적 설비부분의 유지, 하자(단순 누수 포함) 보수에 관한 관리, 수선 및 이와 관련된 모든 비용은 임대인의 책임으로 하고, 임차인의 과실로 발생한 하자 및 전등 등의 소모성 부속물의 파손, 훼손에 따른 교체 등 소규모 수선에 대해서는 임차인이 자신의 비용과 책임으로 수선하여야 한다. 다만, 임대차목적물의 자연적인 마모 또는 퇴색은 임차인의 귀책사유에 해당하지 아니한다.
- ② 임차인이 제1항의 수선이 필요한 부분을 발견하였을 때에는 임대인에게 서면으로 통지하고 임대인은 즉시 수선하여야 한다. 임차인이 임대인에게 서면으로 통지하였음에도 불구하고 임대인이 즉시 수선 또는 수선에 필요한 조치를 이행하지 않아 임차인이 임대차목적물을 사용수익 할 수 없을 경우 임차인은 자신의 비용으로 먼저 수선한 후 해당 비용을 임대인에게 청구하거나 월 임대료에서 공제할 수 있다.
- ③ 임대인은 관련 법령, 규정, 정부당국의 명령 등을 준수하기 위하여 필요한 경우 또는 임대인이 필요하다고 판단하여 임대차목적물을 수리, 개조 또는 변경 등을 하는 경우, 임차인에게 사전 서면 통지한 다음 임대차목적물에 출입하여 임대차목적물에 대한 수리, 개조 또는 변경 등을 할 수 있으며, 이 경우 임대인은 임차인의 영업에 지장이 없도록 하여야 한다.
- ④ 임대차목적물 내의 임차인의 위탁, 수탁 상품을 포함하여 임차인 소유 재산에 관한 사고, 화재, 도난 등으로부터의 안전관리는 임차인의 책임이며, 임대인은 위와 같은 사고 등이 임대인이 지배·관리하는 영역 내에서 발생하거나 임대인의 귀책으로 인하여 발생한 경우를 제외하고 임차인에 대하여 책임을 부담하지 아니한다.
- ⑤ 임차인은 제4항과 관련하여 임차인 자신의 비용과 책임으로 적절한 보험을 가입하여 유지해야 한다. 이 때 해당 보험가입시 임대인에 대한 보험사의 대위권 포기에 대한 규정을 포함하여야 한다.



- ⑥ 임대인은 임대차기간 동안 각종 재해, 화재, 전기사고 등으로 인하여 발생할 수 있는 재산적 손해를 보전하기 위하여 임대인의 비용으로 임대차목적물에 대한 화재보험 또는 재산종합보험에 가입해야 하며, 임차인(임차인의 계열회사 및 하도급 업체 포함)에 대한 보험사의 대위권 포기에 대한 규정을 포함하여야 한다.
- ⑦ 양 당사자는 본조 제5항 및 제6항에 의하여 가입한 각 보험과 관련하여 상대방에게 보험증서의 사본을 요청할 수 있으며, 상대방은 이에 응하여야 한다.

제9조 (임대인의 소방 안전 관리 책임)

- ① 임대인은 임대차목적물에 대한 소방 안전 관리를 위하여 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률(이하 '소방시설법') 등에 따른 다음 각 호의 의무를 포함하여, 임대차목적물의 소방 안전 관리를 위하여 필요한 모든 조치를 이행하며, 임차인은 이에 협조하여야 한다.
 - 1. 소방계획서 작성 및 시행
 - 2. 자위소방대 및 초기대응체계의 구성·운영·교육
 - 3. 소방시설법에 따른 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리
 - 4. 소방시설법에 따른 소방시설 등의 정기적 자체점검
 - 5. 연 4회의 소방훈련 및 교육(주간·야간 교대근무 포함)
 - 6. 소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 유지·관리
 - 7. 화기 취급의 감독
 - 8. 방재실 상시 인원 2인 이상 유지
 - 9. 그 밖에 소방 안전 관리에 필요한 업무
- ② 임대인은 제1항의 소방 안전 관리 업무를 제3자에게 위탁하는 경우, 위탁관리업체가 임대차목적물의 소방 안전 관리 업무를 적정하게 수행할 수 있도록 필요한 관리·감독을 하여야 하며, 제1항의 의무 이행과 관련하여 위탁관리업체의 행위는 임대인의 행위로 본다.
- ③ 임대인(제2항에 따라 임대인으로부터 제1항의 업무를 위탁받은 제3자 포함)은 제1항의 조치를 이행하기 위하여 임대차목적물에 대한 출입이 필요한 경우 임차인에게 위 조치 관련 계획서를 사전에 제출하여야 하며, 위 계획서에는 조치의 대상 및 내용, 출입 시기, 출입 인원 및 그 명단 등이 포함되어야 한다.
- ④ 임대인은 화재 발생의 위험이 있거나 소방 시설의 하자 등으로 소방 안전에 중대한 위험이 있음을 인지한 경우, 이를 즉시 임차인 및 임차인 소속 근로자에게 고지하여야 한다.
- ⑤ 임대인은 임대차목적물에 설치된 소방 관련 시설이 법정 기준에 부합하도록 관리하고, 점검·정비 등 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 소방 관련 시설을 임의로 폐쇄·차단하여서는 안 되며, 소방 시설이 항상 정상 작동할 수 있는 상태를 유지하도록 하여야



한다. 다만, 임대인은 점검·정비 등의 사정이 있는 경우에는 임차인에게 사전에 이를 통지하고, 적절한 감시 작업을 병행하여야 하며 이러한 점검·정비는 총 48시간을 초과하지 않도록 하여야 한다.

- ⑥ 임차인은 필요한 경우 임대인에게 제1항에 따른 법정 점검 등의 이행, 노후한 소방 시설의 교체·개선 조치 등을 요청할 수 있고, 소방 관리 의무 이행 현황, 점검 결과 등 자료의 제공을 요청할 수 있다. 임차인은 필요 시 자체적으로 소방 시설의 안전 관리 등에 관한 사항을 점검할 수 있으며, 임대인은 이에 협조하여야 한다.
- ⑦ 임대인이 임대인 혹은 그의 임원, 피용자, 수임인(수급인)이 본 계약에 따른 소방 안전 관리 의무를 위반하고 [*]일 이내에 시정되지 않거나 시정이 불가능한 경우, 임대인은 임차인에게 건당 [*]원을 위약벌로 지급하여야 한다. 본 항의 위약벌 규정은 본 계약상 손해배상에 영향을 주지 않고, 손해배상액의 예정으로 해석되지 아니한다.
- ⑧ 임차인은 임대인에게 임대인의 소방 관리 의무 이행 현황에 관한 다음 각호 자료의 제공, 소방 모니터링시스템의 설치(설치·운영 등 제반비용은 임차인이 부담) 및 소방 안전 점검을 요청할 수 있다.
 - 1. 점검 기록
 - 2. 소방시설의 교체·개선·보수 관련 구매내역
 - 3. 화재시스템 운영 로그데이터 (소방 모니터링시스템 설치시 제외 가능)
 - 4. 기타 임대차목적물의 소방 안전 점검을 위하여 필요한 자료

제9조의2 (자체소방설비)

- ① 임차인은 임대차목적물에 자체소방설비를 설치하고자 하는 경우, 설치하고자 하는 소방설비의 내역 등을 임대인에게 고지하고, 소방 안전 관리에 대한 임대인의 의견을 청취하여 임대인이 해당 소방 설비에 대한 관리 업무를 수행하는데 지장이 없도록 하여야 한다. 임대인은 위 자체소방설치가 임차인의 임대차목적물의 사용수익을 위하여 운영상 필수 불가결함을 인지하고 해당 소방 설치가 관련 법령 및 규제에 위반하지 않는 한, 위 소방설비의 설치에 적극 협조하기로 하며 임대인 명의의 동의가 필요한 경우 거절하지 않기로 한다.
- ② 임차인이 제1항에 따라 설치한 자체소방설비에 대한 소방시설법상의 법정 의무 등 소방 안전 관리 이행 의무는 임대인의 책임으로 한다.
- ③ 임차인은 제1항에 따라 설치한 자체소방설비의 소유자로서 해당 설비 관련 유지·관리·보수를 할 수 있으며, 이 경우 임대인의 소방 안전 관리에 지장이 없도록 임대인과 협의할 수 있다.



- ④ 임대인은 소방 관리 의무 이행 및 점검 등에 필요한 경우 임차인이 제1항에 따라 설치한 자체소방설비에 대한 자료의 제공을 요청할 수 있으며, 임차인은 이에 협조하여야 한다.

제9조의3 (조치 의무 이행)

- ① 임대인은 제9조 제1항 및 제2항에 따라 소방시설법에 따른 소방시설 등의 정기적 점검(종합정밀점검, 작동기능점검) 결과 중 위반사항이 있는 경우 [15]일 이내에 필요한 조치를 이행하여야 한다, 만약 임차인이 임대인에게 서면으로 시정조치를 요청하였음에도 불구하고 임대인이 필요한 조치를 이행하지 않는 경우 임차인은 자신의 비용으로 먼저 이행한 후 해당 비용을 임대인에게 청구하거나 월 임대료에서 공제할 수 있다.
- ② 임차인이 제9조 제6항에 따라 자체점검을 통하여 소방시설 등의 하자를 발견한 경우 임대인에게 위 하자에 대한 개선 또는 수선을 요청할 수 있다. 임대인은 위 요청을 받은 날로부터 [15]일 이내 필요한 조치를 이행하여야 하며, 임대인이 필요한 조치를 이행하지 않는 경우 임차인은 자신의 비용으로 먼저 이행한 후 해당 비용을 임대인에게 청구하거나 월 임대료에서 공제할 수 있다.

제 10 조 (인도 및 원상복구)

- ① 임차인은 본 계약이 계약기간의 만료, 해지, 기타 본 계약이 정하는 사유로 인하여 종료되는 경우 임대차보증금을 반환받음과 동시에 임대차목적물을 인도하고, 제4조 제2항에 따라 설정된 담보를 말소하기로 한다.
- ② 임차인은 제1항에 따라 임대차목적물을 인도하는 경우 임대차목적물을 임대차 개시 당시의 현상대로 원상복구하여야 한다. 단, 본 계약에 따라 원상복구의 범위에서 제외되었거나, 임대인과 협의하여 원상복구의 범위에서 제외하기로 한 사항은 그러하지 아니하다. 명확히 하면, 원상회복의 기준이 되는 "임대차 개시 당시의 현상"에는 임대차목적물을 사회통념상 통상적인 방법으로 사용·수익을 한 후에 생기는 임대차목적물의 상태 악화나 가치 감소(통상의 손모), 자연적인 마모·균열·퇴색·오염 및 감가상각 등은 제외된다. 구체적인 원상복구의 기준 및 그 범위와 방식에 관하여는 별첨6. 원상복구 기준 등에 관한 특약에서 별도로 규정하기로 하며, 이와 같은 원상복구의 기준 및 그 범위와 방식 등은 본 계약에 따라 임차인이 임대차목적물의 개조, 변경, 설치 등(대수선 공사를 포함하되, 이에 한정하지 아니함)을 진행하는 경우 그 내용 등을 감안하여 임대인과 협의하여 변경될 수 있다.
- ③ 본 조에 따른 원상복구 및 인도에 관한 제비용은 임차인의 부담으로 한다. 임차인이 원상복구를 완료하고 명도 준비를 마쳤음에도 불구하고 임대인이 임대차보증금을 반환하지 않는 경우 본 계약 종료 직전 월 임대료 및 관리비를 기준으로 반환을 지체한 날로부터



반환하는 날까지 임대차계약서 7. 연체이율을 적용한 지연손해금을 일할계산하여 지급하여야 한다.

제 11 조 (권리양도)

임대인은 본 임대차계약기간 동안 임차인의 사전 서면 동의를 받은 경우에만 본 계약을 양도할 수 있고, 양도 절차에 대해서는 임대인과 임차인이 상호 협의한다.

제 12 조 (출입권한)

- ① 임차인의 사전 서면 승인을 받은 경우 외에는 임대인 또는 임대인이 지정하는 자가 임대차목적물에 출입할 수 없다.
- ② 임대인은 건물 방화, 방범, 구호 등을 이유로 임대차목적물에 출입이 필요한 경우 임차인에게 사전 통지하여야 한다. 만약, 긴급을 요하는 등 사전 통지를 하지 못할 특별한 사정이 발생한 경우 사전통지 없이 합리적인 범위 내에서만 임대차목적물의 출입이 가능하고, 이 경우 임차인에게 출입 즉시 통지를 하여야 한다.
- ③ 임대인이 제2항의 출입 시 고의 또는 과실로 인하여 임대차목적물 내외 임차인이 소유, 점유하고 있는 시설 및 물건 등을 훼손, 파괴하였을 경우, 임차인의 영업을 방해한 경우 또는 제3자의 신체 또는 재산에 대한 손해를 야기한 경우 임대인은 이를 지체없이 임차인에게 서면으로 통지하여야 하며, 임차인이 합리적으로 지정한 기간 내에 임대인의 비용으로 손해를 복구하고 배상하여야 한다.

제 13 조 (손해배상 및 면책)

- ① 계약당사자 중 일방이 본 계약의 이행과 관련하여 자신의 고의 또는 과실로 인하여 상대방 또는 제3자에게 손해를 입힌 경우, 상대방 및 제3자에게 손해배상 책임을 부담한다.
- ② 임대인은 임대차목적물의 하자로 인한 전기, 화재사고 등이 발생하여 임차인에게 손해가 발생한 경우 임차인이 입은 손해에 대하여 전액 배상한다.
- ③ 임대인은 임대인 또는 그의 임직원, 피용자, 수급인이 고의나 과실로 본 계약에 따른 소방 안전 관리 의무 또는 소방시설법 등 소방 안전 관련 법령을 위반하여 임대차목적물에 화재가 발생한 경우 임차인에게 발생한 모든 손해를 배상하여야 한다. 이 때 임차인이 위 화재사고로 인하여 제3자에게 배상 및 보상 등의 의무를 부담하게 되는 경우에는 해당 비용을 통상 손해로 본다)



제 14 조 (계약해지)

- ① 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 양 당사자는 귀책사유 있는 상대방에 대한 서면통지로 즉시 본 계약을 해지할 수 있다.
1. 임차인이 월 임대료 및/또는 관리비를 3개월분 이상 연체한 경우
 2. 임대인이 임차인에게 임대차계약에 따라 임대차목적물을 제공하지 못한 경우
 3. 임대차목적물의 전부 또는 중요한 일부를 임대차목적대로 사용 수익하지 못하거나 사용 수익하는데 상당한 지장이 있는 경우 경우(제6조 제3항에 따라 대체 임대차목적물을 구하지 못한 경우를 포함)
 4. 임대인 또는 임차인이 본 계약상의 의무를 불이행하고 상대방으로부터 그 시정을 통보받은 날로부터 15일 이내에 위반행위를 시정하지 아니한 경우
 5. 임대인 또는 임차인에 대하여 파산, 회생절차 등의 신청이 있거나, 임대인 또는 임차인의 재산(본 계약과 직접 관련된 재산에 한정함)에 대하여 압류 등의 강제집행절차가 개시되거나, 은행거래가 정지되는 등 신용상태가 불안정하게 되어 본 계약을 이행하기 어려운 경우
 6. 임대인 또는 임차인이 발행, 배서, 인수 또는 보증한 어음, 수표 등이 지급거절되거나 부도유예협약의 적용을 받아 본 계약의 이행이 어려운 경우
 7. 임대인 또는 임차인이 영업정지 이상의 행정처분을 당하여 본 계약을 이행할 수 없는 경우
 8. 임대인 또는 임차인이 영업을 중단하거나 해산 또는 청산절차가 개시되는 경우
 9. 임대인이 제9조의 소방 안전 관리 의무 및 소방관련법령을 위반하여 화재가 발생하여 임차인이 임대차목적물을 정상적으로 사용·수익하기 어려운 경우
- ② 제1항의 해지사유로 인한 해지 시 각 당사자의 손해배상책임을 제한하거나 면책하지 아니한다.

제 15 조 (통지)

본 계약과 관련하여 상대방에 대한 통지는 다음의 주소로 서면 또는 전자우편 등에 의한 방법으로 하여야 한다. 단, 직접 교부하는 경우에는 교부일에, 내용증명의 경우에는 송달일에, 전자우편에 의한 경우에는 발송일에 통지된 것으로 본다. 다만, 전자우편의 경우 발송한 당사자가 유무선 통신 등을 통하여 발송사실을 알리고 상대방과 그 도달사실을 확인하여야 한다.



임대인에 대한 통지

주 소 : [서울특별시 강남구 삼성로 511, 코람코자산신탁(삼성동)]

전 화 : [02-787-0039]

이메일 : [hursb81@koramco.com]

담당자 : [허상배 부장]

임차인에 대한 통지

주 소 : [서울특별시 송파구 송파대로 570, 18층(신천동)]

전 화 : [02-6150-6249]

이메일 : [yojung106@coupang.com]

담당자 : [정유석 매니저]

제 16 조 (비밀유지)

- ① 양 당사자는 본 계약의 체결사실은 물론 본 계약과 관련한 정보 일체를 제3자에게 누설하거나 공개할 수 없다. 본 계약과 관련한 정보에는 계약기간동안 취득하게 된 상대방(그 임직원, 계열사 및 하도급업체 포함)에 대한 정보(문서/사진/음성/영상 및 그 파일 등 종류 및 형태 불문) 일체가 포함되며, 이에 한정하지 아니한다.
- ② 제1항의 정보와 관련하여, 법원의 명령이나 관련 법령에 의하여 공개가 요구되는 경우 또는 본 계약의 이행이나 목적달성을 위하여 부득이하게 공개가 필요한 경우에는 공개 대상물, 상대방, 기간, 제출사유 등을 특정하여 상대방에게 사전 통지하여야 한다.

제 17 조 (기타 준수의무)

임대인과 임차인은 본 계약의 내용을 이행함에 있어 관계 법령 및 형법, 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률, 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률, 국제상거래에 있어서 외국공무원에 대한 뇌물방지법, 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률을 포함한 제규정을 준수하여야 한다.

제 18 조 (완전합의 등)



본 계약은 양 당사자간의 완전 합의를 구성하며, 본 계약의 체결 이전의 양 당사자 간의 모든 기존의 협상, 합의 또는 문서 중 본 계약과 다른 내용이 있는 경우, 본 계약이 우선하여 적용된다. 본 계약의 수정은 임대인과 임차인 간의 서면 합의에 의하여야 한다.

제 19 조 (준거법 및 소송관할)

- ① 본 계약은 대한민국의 법률에 따라 규율 되고 해석된다.
- ② 임대인과 임차인은 본 계약에 명시되지 않은 사항이나 본 계약 내용과 관련하여 해석에 차이가 있는 경우 신의성실의 원칙에 따라 협의하며, 이견이 있는 경우 관계 법령 및 일반 상관례에 따라 해석하도록 한다.
- ③ 본 계약과 관련하여 발생하는 일체의 분쟁에 대해서는 서울중앙지방법원을 제1심 전속 관할법원으로 한다.



별첨2.

신축 건물에 대한 특약사항

제 1 조 (용어의 정의)

- ① "설계도면"이란, 본건 건물에 대한 설계도면으로서 임차인이 수령한 본 계약 체결일 현재의 설계도면을 의미하며, 본 계약을 준수하여 변경되는 경우 해당 변경된 내용을 포함한다.
- ② "하자"란, (i) 임대차목적물이 통상적인 거래상의 관념에 비추어 그 물건이 지니고 있어야 할 품질·성질·건고성·성분 등을 갖추지 못해서 그 가치나 적합성이 일정한 표준에 미달하거나 또는 기준을 충족시키지 못하는 것, (ii) 임대차목적물이 손상되어 임대차목적물에 대해 합리적으로 요구되는 표준에 미달하는 것 또는 (iii) 건축적, 구조적 요소 및 구성부분과 건물 관리 장비 등의 원자재, 장비, 설계 및 기술의 이유를 포함하여 임대차목적물이 설계도면 및 공사도급계약에 기재된 사양대로 시공 또는 유지 되지 않은 것을 의미한다.

제 2 조 (특약사항의 효력)

신축 건물에 대한 특약사항은 본 계약의 일부를 구성하며 신축 건물에 대한 특약사항과 본 계약 표지 및/또는 계약일반조건 사이에 상충되는 내용이 있는 경우에는 신축 건물에 대한 특약사항을 본 계약 표지 및/또는 계약일반조건에 우선하여 적용한다.

제 3 조 (임대차목적물의 변경)

- ① 임대차목적물 중 본건 건물의 최종 현황 및 면적은 본건 건물의 사용승인에 따른 건축물 대장상 기재내역으로 확정된다.
- ② 임대인은 임대차목적물에 대한 설계도면 및/또는 공사도급계약상 spec을 변경하고자 하는 경우 임차인의 사전 동의를 받아야 한다. 임차인이 임대인의 사용승인 기타 사업일정에 지장이 없고 비용의 증가가 없는 범위 내에서 설계도면 및/또는 공사도급계약상 spec의 변경을 요청하는 경우 그것이 관련 법률상 허용되지 않는 경우가 아닌 한 임대인은 이에 응하기로 한다.

제 4 조 (임대차목적물에 대한 착공 및 사용승인)



- ① 임대인은 임차인과 합의된 날짜인 2021년3월30일(이하 "착공일")까지 임대차목적물에 대한 실제 착공을 개시하여야 한다.
- ② 임대인은 착공일로부터 [33]개월이 경과하는 날까지(이하 "사용승인기한") 본건 건물에 대한 사용승인을 완료하여야 한다. 임대인이 사용승인기한까지 사용승인을 득하지 못한 경우, 사용승인기한 다음 날부터 실제 사용승인을 득한 날까지에 해당하는 일수만큼의 월 임대료 면제를 임차인에게 추가로 제공한다. 또한, 임대인이 사용승인기한으로부터 [1]개월이 경과하는 날까지 사용승인을 득하지 못한 경우, 임차인은 즉시 본 계약을 해지할 수 있다.

제 5 조 (임대차목적물의 인수인계)

- ① 임대인은 본건 건물에 대한 사용승인을 득한 날로부터 1개월이 경과한 날까지 임차인이 직접 또는 임차인이 지정하는 자(이하 "임차인 등")를 통하여 임대차목적물의 하자 유무, 법적 상태, 설계도면 또는 공사도급계약상 spec의 반영 여부 등에 관하여 실사(이하 "본건 실사")를 하도록 허용하여야 하고, 임차인 등이 본건 실사를 위하여 합리적으로 요청하는 모든 정보를 신속하고 충분하게 제공하여야 한다.
- ② 임차인은 본건 실사 과정에서 하자를 발견하는 경우 임대인에게 하자의 내역을 기재한 Punch List를 제공하기로 하고, 임대인은 그 하자를 사용승인기한 만료일로부터 3개월이 경과하는 날(이하 "인수인계기한")까지 치유하여야 한다.
- ③ 임대인이 본 조 제2항에 따라 인수인계기한까지 하자의 치유를 완료하지 못한 경우에는, 다음 각 호에 따른다.
 1. 치유가 완료되지 아니한 하자가 중대한 하자에 해당하는 경우 임차인은 임차인의 선택으로 본 계약을 해지할 수 있다.
 2. 치유가 완료되지 아니한 하자가 중대한 하자에 해당하지 않는 경우, 임차인은 임대차목적물을 인수인계 받고 임차인의 비용으로 해당 하자를 치유한 후 합리적인 범위 내의 해당 비용을 임대인에게 청구하거나 월 임대료에서 공제할 수 있다.
- ④ 임대인이 인수인계기한 내 임대차목적물의 하자 보수를 완료하거나 임차인이 본 조 제3항 제2호에 따라 임대차목적물을 인수인계 받기로 하는 경우, 임차인은 인수인계기한 만료일에 임대인으로부터 임대차목적물을 인수인계 받기로 하고, 이와 관련하여, 당사자들은, 본건 실사 결과, 하자 내역, 임차인의 하자 보수 계획 등을 토대로 인수인계확인서를 작성하기로 한다.
- ⑤ 본조 제4항에 따라 임차인이 임대차목적물에 대한 인수인계를 받은 날 임대차 계약기간이 개시된다(이하 "임대차개시일").



제 6 조 (인테리어 공사기간)

- ① 임차인은 제4조 제4항에 따라 인수인계만료일 직후 영업일로부터 기산하여 임대차개시일 이후 (3)개월이 경과한 날까지의 기간(이하 "인테리어 공사기간", 실제 인테리어 공사개시 여부와 무관하게 위 기간은 진행됨) 동안 임차인의 입주를 위한 인테리어 기타 내부공사(이하 "인테리어 공사")를 시행할 수 있다. 만약 인테리어 공사기간의 개시일에 본건 건물 시공사의 일부 마감공사 등이 완료되지 않은 경우에는 임차인은 본건 건물의 시공사 및 감리자(CM)의 잔여 마감공사에 대한 지장을 최소화하도록 하여야 하고, 이를 위하여 당사자들은 상호 협조하기로 한다.
- ② 임차인은, (i) 인테리어 공사 개시의 [5]영업일 전까지 임대인에게 인테리어 공사 계획서를 제출하고(전력, 전화/인터넷, 급배수, 냉난방 등 부대설비에 대한 변경계획이 있는 경우 이를 포함하며, 설계도면, 시방서 기타 필요한 자료를 첨부하여야 함), (ii) 임대인으로부터 그에 대한 서면 동의를 받아야 한다. 단, 임대인은 합리적인 이유 없이 임차인의 인테리어 공사 계획서에 대한 동의를 거절하지 않기로 한다.
- ③ 인테리어 공사는 임차인의 책임과 비용으로 시행하며, 필요한 보험을 가입하기로 한다.
- ④ 임차인은 인테리어 공사기간에 대해서는 임대료를 지급할 의무가 없다. 명확히 하면, 임차인의 실제 인테리어 공사를 위하여 소요되는 기간이 인테리어 공사기간을 초과하더라도 임차인의 임대료 지급의무가 없는 기간은 인테리어 공사기간으로 한정된다.



별첨3.

임대차목적물 표시 및 상세내용

1. 소재지 : 경기도 안양시 동안구 관양동 934, 934-1 물류센터 중 지상 5층 ~ 7층
2. 임대차 면적 : 19,582.96m² (5,923.85평)

구 분	유 형	임대면적*	
		m ²	평
지상 7층	상온창고	5,125.35	1,550.42
지상 6층	상온창고	7,232.62	2,187.87
지상 5층	저온창고***	7,224.99	2,185.56
합 계		19,582.96	5,923.85

***지상 5층의 경우, 지상 6층과 동일한 설계도면과 스펙을 준용하여 상온창고로 변경할 예정임.
단, 지상 5층 고유의 물리적 특성(구조, 설비 등) 또는 법률상 필요(방화구획, 피난동선 등)에 의한 경미한 차이는 예외로 함, 이러한 경우 임대인은 임차인에 이를 서면 통지하여야 함.

PIT, 지파2을 FL10=EL+17,150
지파1을 FL10=EL-8,300
지파12을 FL10=EL+5,500
지파20을 FL10=EL-9,500
지파3을 FL10=EL-19,000
지파4을 FL10=EL-28,500
지파5을 FL10=EL-38,000
지파6을 FL10=EL-47,500
지파7을 FL10=EL-57,500
지파8을 FL10=EL-67,500
지파9을 FL10=EL+72,700
지파10을 FL10=EL-76,200

△	2012.09	2차학과 기말고사	
△	2012.11	VL100-2기 시험	
△	2014.03	VL100-1기 기말	
Q2	DATE	이름/학번	성명/성별

SAC INTERNATIONAL LTD
ARCHITECTS-CONSULTANTS

東京大学出版会 1981年

JAS

107115

11A, Beogwanan, Songpang, Seoul

Source: <http://www.irs.gov/efile/efiletrans.htm>

안양물류센터 재건축공사

노병평상지

이민호, 이준민	19015
학점액	A-308.DWG
작성일	A-308
날: 1/25/2023	
시: 1:00:00	
2022.12	

지상5층

150

A1: 1/300
A3: 1/600

1. 증편 개편고
1층 바닥간 차별(FL±0)은 토목측량고
GL+42.40m.

PIT. 제12호 FL10=EL-17,155
 지형1호 FL10=EL-18,300
 지형13호 FL10=EL-19,061+12.40
 지형2호 FL10=EL-19,500
 지형3호 FL10=EL-19,500
 지형4호 FL10=EL-18,500
 지형5호 FL10=EL-18,000
 지형6호 FL10=EL-17,500
 지형7호 FL10=EL-17,500
 지형8호 FL10=EL-17,500
 지형9호 FL10=EL-17,250
 지형10호 FL10=EL-17,250

△	22.12.30	22.12.30 14:30 4월		
△	23.10.31	23.10.31 14:30 4월		
△	27.04.30	27.04.30 14:30 4월		
No.	DATE	RECEIVED BY	Signature	Phone No.

SAC INTERNATIONAL LTD
ARCHITECTS & INTERIORS
110-800-2191 201-219-2191

SA

ACCEPTED FOR PUBLICATION

114 *Bufo marinus* *Savigny* 1797
서울시 용마루 불광동 114 (영등포구) 61521

Model 2

안양물류센터 재건축공사

2011


노년평생 이상

APPENDIX A	이민희, 이준연	IMPACT NO.	19015
CHECK	박경희	DWG NAME	A-309.DWG
DRAWING	민형호	DRAWING NO.	A-309
SCALE	A1: 1/200 A2: 1/400		
DATE	2022.12		

노민평의 상지

A1 : 1/300
A3 : 1/600

三



후보지 체크리스트

주소 : 경기도 안양시 관양동 934

구 분	체크 사항	임대인 확인사항	비고
건축	참고별 면적	59106.33 m' / 17879.66 Py	
	용적률	대지면적 15,287.50m' / 건축면적 10,403.43 m'	283.65%
	건폐율	대지면적 15,287.50m' / 건축면적 10,403.43 m'	68.05%
	바닥 평탄도	등급: TR34 4th Edition FM3	시방서 기준 FM2이지만 보다 상향하여 FM3로 조성함
	바닥 마모도	AR1	
	바닥 우레탄 압축강도	16.9N/m' (기준 : 15N±15%, 12.75N~17.25)	
	차량 램프	양방향 통행	
		램프폭(연석제외) : 10.5 m	
		램프 구배 : 9.5 %	
	설계하중 (활하중, Live load)	저온창고 : 2.5톤/m'	
		상온창고 : 2.5톤/m'	
		주차램프 : 2.5톤/m'	
		하역장 : 2.5톤/m'	
		지붕 주차장 : 0.6톤/m'	
	층고	지상5층 : 9.5m	
		지상6층 : 10m	
		지상7층 : 10m	
	유효고	지상5층 : 최소2.4m 최대 7.7m (등하부기준7.25m)	
		지상6층 : 최소2.4m 최대 8.8m (등하부기준7.85m)	
		지상7층 : 최소2.4m 최대 8.8m (등하부기준8.02m)	
		하역장 : 8.75m (등하부 기준 : 7층 8.75m/6층 7.67m/5층 7.12m)	
	대형차량 접안 가능 대수	지상5층 : 23대	
		지상6층 : 23대	
		지상7층 : 20대	
	차량접안 가능 대수 합계	66 대	
	승용차 주차대수 (법정 주차대수 / 실제가능 주차대수)	법정 211대/실제 342대	확장형주차 : 275대 장애인주차 : 3 대 교통약자주차 :37대 전기차: 2대 자전거 보관소: 자전거 보관소1개소 25 대
	층별 도크레벨러	지상5층 : 2대	
		지상6층 : 2대	
		지상7층 : 2대	
	도크 레벨러 합계	6대	
	도크높이	1.1m	
	차량 출입통제기	무	
	외곽 펜스	무	
	조명 제어시스템	유	
	전관 방송 시스템	유	
	정화조 설비	무	
	가스 설비	유	
	제설 장비	무	
	경비실	3개소 / m'	1층 2개소, 8층 1개소
		화장실 포함 여부	1층 1개소만 화장실 포함
	수도	상수도	
	심정 펌프 수량	해당없음	펌프류 : 영구배수 14개 / 일반배수 8개
	식수 용량	저수조 용량 158TON	멀도 식수 용량 없음
	식당 및 좌석	식당,주방: 628.5 m'	생활용수70TON+소방용수59TON=134TON 좌석 : 석
	식당 및 주방(기구) 공사 마감 수준		건축미감, 급배수, 환기, 가스, 냉난방, 그리스트럽 등 반영여부 확인
	식당 조리실 설비	도시가스/LPG/전기/없음	
	화장실	지상5층 남: 소변기 6대, 대변기 4대 여: 대변기 4대, 수채기 0대	
		지상6층 남: 소변기 6대, 대변기 4대 여: 대변기 4대, 수채기 0대	
		지상7층 남: 소변기 6대, 대변기 4대 여: 대변기 4대, 수채기 0대	
		여: 대변기 4대, 수채기 0대	

후보지 체크리스트

주소 : 경기도 안양시 관양동 934

구 분	체크 사항	임대인 확인사항	비고
전기	계약전력용량	9500 KVA	인입기 수용능력 (2000KVA*2, 2500KVA, 3000KVA) 여유용량 : 3000KVA 중 300~400KVA (2000KVA*2, 2500KVA는 냉동용) ※ 임대차특적물(5~7층)에 총 600KW(임차인 요청용량)의 전력이 공급될 수 있도록, 필요한 경우 임대인의 비용으로 추가설계/공사 예정(1개월 내 완료 목표 / 임차인 협의를 통해 보다 합리적으로 설계/공사주체 등 세부사항 변경 가능 / 세부검토 중 변경사항 발생 시 즉시 의견이슈에 통보/협의 예정)
	비상발전기 용량	1000 KVA	
	UPS용량 (전산실)	KVA	해당없음
	승강기 승객용	인승 / kg	해당없음
	승강기 비상용	24 인승 / 1800 kg	
	화물 승강기	5 Ton 1 대	
	수직 반송기	2 Ton 1 대 (90 m/min)	
	오버헤드도어	TYPE 1 W:2300 H:3000 저온-140대 TYPE 2 W:9150 H:4000 상온 -10대 TYPE 3 W:5750 H:4000 상온 - 3대 TYPE 4 W:2450 H:4000 상온 - 3대	
	승강기안전 관리자	유	현재 : DL건설 이기영 무장 (전기) 준공 및 인수인계 후 : 임대인 측에서 별도 안전관리자 선임
	경유탱크 용량	990 L	
	계량기(전기/수도)	전기 계량기: MAIN 지하2층 전기실/ SUB 전층 수도 계량기: 지상1층 옥외 전기실 내 위치 유	층별 계량기 기재
	조도	- 물류창고 : 291 Lx - 하역장 : 117 Lx - 사무실 : 65 Lx - 방재실/MDF실 : 411 Lx - 복도 : 171Lx - 식당 : 519 Lx - 휴게실 : 273 Lx - 기계실 : 351 Lx - 전기실 : 282 Lx - 발전기실 : 154 Lx - 육내주차장 : 136 Lx - 주차장 출구 : 128 Lx - 차량램프 : 173 Lx - EPS / TPS : 100 Lx	임차인 요청사항인 하역장 야간 조도 및 사무실 조도 재측정 관련하여 업체 선정 진행 중이며, 결과 확인 후 즉시 공유 예정
	전기안전 관리자	안전관리자 1명, 안전보조원 2명	
	옥외 Sinage 인프라	반영	벽면형 및 지중형 간판 등
	층별 램프 스노우 멜팅 여부	1층 노출구간	

후보지 체크리스트

주소 : 경기도 안양시 관양동 934

구 분	체크 사항	임대인 확인사항	비고
기계	난방방식	EHP	사무실, 지원시설 등
	공조설비	EHP	사무실, 지원시설 등
	창고 환기설비	기류유인팬, 급배기팬	상온창고에만 적용
	사무실, 지원시설 환기설비	전열교환기	
	저수조 용량	158 Ton	소방검용(소방수원 59 ton (20분))
	우수조 용량	452 Ton	유효용량 452 Ton (70%) (646 Ton은 가득 채웠을 때의 용량으로 실제 사용시에는 유효용량을 적용)
	오수 처리방식	침지형 분리막 공업 Ton	해당없음
	오수 처리용량	증 Ton	해당없음
	오수 처리계통도		해당없음
	화장실 동파방지용	동파방지용 전기방열기 (1.5KW) 적용	
소방	소방안전관리대상물	- 등급 : 1급 - 성능위주설계대상 : 무	
	화재감지기	화재감지기 - 창고구역(전실) : 공기흡입형감지기 - 하역장(도크장) : 불꽃감지기(IR) - 캐노피 : - - 방화셔터용 : 1차(연기), 2차(열) - 사무공간 등 : 연기감지기 - 주방 조리실 : 정온식감지기	
	스프링클러 Type	스프링클러 - 창고구역 : 준비작동식 - 사무실 등 : 습식(알람벨브) - 냉동냉장 구역 : 준비작동식	■ 권장 적용기준 - 창고구역(전실) : 준비작동식 - 사무실 등 : 습식 - 냉동냉장 구역 : 준비작동식
	스프링클러 헤드	K = 80	■ 권장 적용기준 : K=160 이상
	수원 (방사시간)	수원량 59 Ton (20 분)	■ 권장 적용기준 : 60분 이상
	방화구획	- 완화여부 : 무 - 완화부분 소방설비 : 해당없음 - 1개 방화구획 면적 : 상은 3,000m ² 저은 3,000m ²	
통신	인터넷 회선여부	MDF 위치: 1층 (FDF: 48CORE)	
	CCTV	내부 84 ea, 외부 105 ea	
기타	FM	무	
	무인경비시스템	무	
	준공일자(사용승인 예상일)	2023년 11월 24일	

※ 저온창고 미포함시 생략 가능

■ 하/차/하

■ 위치도

Q	Cell	#Visitors	Days	Months
21.04.20	21.04.20	21.04.20	21.04.20	21.04.20

SAC INTERNATIONAL LTD.
ARCHITECTS-CONSULTANTS
 서울국제건축사사무소 / 주주회사 서울건축
 협회 회원사

$$\begin{array}{r} \frac{1}{10} \Pi \\ K \mid O \end{array}$$

PERSONNEL	이민희, 이종현	PROJECT NO.	19015
DRIVER	박정호	PRE NAME	
MAINTEN	박정호	A-101.DWG	
SAC	ATTN: NOME 471 NOME	Equipment No.	A-101

연면적	합계	95,465.77㎡(반동)	+ 8.82㎡(부속경비실)	= 95,474.59㎡
영양	영양	영양	영양	영양
오산	오산	오산	오산	오산
전북	전북	전북	전북	전북
전라	전라	전라	전라	전라
충청	충청	충청	충청	충청
경남	경남	경남	경남	경남
전남	전남	전남	전남	전남
제주	제주	제주	제주	제주
합계	합계	합계	합계	합계
70,793.34㎡(반동)	+ 8.82㎡(부속경비실)	= 70,802.16㎡		

1. 승배 계곡군

1. 승배계곡군 화법(FL0.0)→보배상곡진
GI+42.40인.

PT. 지령은 FL0.0→E-17.153
지령은 FL0.0→E-8.300
사상조는 FL0.0→E-10.0
사상조는 FL0.0→E-10.0
사상조는 FL0.0→E-9.500
지령은 FL0.0→E-16.000
지령은 FL0.0→E-28.500
지령은 FL0.0→E-30.000
지령은 FL0.0→E-47.500
지령은 FL0.0→E-57.500
지령은 FL0.0→E-67.500
지령은 FL0.0→E-72.700
죽림조는 FL0.0→E+76.700

NO.	DATE	ENDING	ENDING
△	2012.09	정리된 자료 03	
△	21.10.31	월간 실적 수 20	
△	21.04.09	월간 실적 수 20	
		ENDING	ENDING

SAC INTERNATIONAL, LTD.
ARCHITECTS-CONSULTANTS
서울특별시 강남구 테헤란로 122 동 1302호 주식회사 서울건축



ARCHITECTURE

114, Beopmyeong, Sangnam-gu Seoul
서울시 강남구 삼성로 114 (9249-0158)
TEL : (02)430-4825 FAX : (02)430-4055


SOURCE TIME

안양물류센터 재건축공사

CHAPTER III

화자신 미 ELEV. PIT 평면도

PERSONAL	이민화, 이종연	PROJECT NO	19015
DATE	박경택	FILE NAME	A-301.DWG
DRAWING	반정호	DRAWING NO	A-301
SCALE	A1: 1/200 A3: 1/600		
YEAR	2022 12		



1 하장신 및 ELEV. PIT 평면도
A1 : 1/300
A3 : 1/600

출판: 개원고
출판: 박지현간, 개원(이)은도, 박지현간
G1-42.40B.

SAC INTERNATIONAL LTD.
ARCHITECTS-CONSULTANTS
주식회사 서울건축

JAS
ARCHITECTURE

114, Beopwon-ro, Songpa-gu Seoul
서울시 중랑구 보광로 114 (보광3동 615호)
TEL: (02)432-4825 FAX: (02)430-1955

NOTES

안양물류센터 제건주공사

REFERENCES

지하2층 평면도

PERSONAL	이민재, 이종연	PROJECT NO.	19015
INFO	박경내	FILE NAME	A-302.DWG
MANAGER	반성호	DRAWING NO.	A-302
CAD	AT 1:200 AT 1:500		
DATE	2022.12		

비밀

2.24	61,1306
------	---------

[illegible]

2012.30	정리정돈		
21.10.31	정리정돈		
21.10.30	정리정돈		

SAC INTERNATIONAL, LTD.
ARCHITECTS-CONSULTANTS
서울특별시 중구 남대문로2길 12-1
주식회사 새건축사사무소



ARCHITECTURE

114, Beopwon-ro, Songpa-gu, Seoul
서울시 송파구 뚝방로 114 (영신대입구역 615)
TEL : (02)430-4925 FAX : (02)430-4955

References


안양물류센터 재건축공사

DIAPYCNUS PIV. C.

지상2층 50평

PERSONAL	이민좌, 이종연	PROJECT NO	19015
DRAWING	박경택	FILE NAME	A-305.DWG
SCALE	반장호	DRAWING NO	A-305
DATE	2022.12		

지상2층 평면도 A1: 1/300



출판사: 박이정출판(서울)은로북하우스
GL-42, 40인.

PIT. 지하철 FLD=EL-17, 15C
지하철 FLD=EL-6, 30C
시상 FLD=EL-6, 30C
지상 FLD=EL-9, 50C
지상 FLD=EL-19, 00C
지하 FLD=EL-28, 50C
지상 FLD=EL-37, 00C
지하 FLD=EL-47, 50C
지하 FLD=EL-57, 50C
지상 FLD=EL-67, 50C
지하 FLD=EL-77, 00C
지상 FLD=EL-76, 20C

2012.10	경제인문서원 설립		
21.10.31	VCS서원 2차 수월		
21.04.30	VCS서원 1차 수월		

SAC INTERNATIONAL LTD.
ARCHITECTS-CONSULTANTS
주식회사 서울건축
100-100 서울특별시 중구 남대문로 100-100
100-100 서울특별시 중구 남대문로 100-100



ARCHITECTURE

114 Beopjuro, Songpa-gu Seoul

CONTACT TIME

안양문화센터 재건사업

CHAPTER III

지상4층평면도

APPROVAL	이민환, 이종면	PROJECT NO.	19015
CHG.	박경남	FILE NAME	A-307.DWG
SHARING	반성호	SHARING NO	A-307
SCALE	A1: 1/300 A3: 1/600		
DATE	2022.12		

지상 4층

 $\lambda_3 : 1/600$

NOTE

[illegible]

△	22.12.30	신계열 1차 시험		
△	23.10.31	VS시험 2차 시험		
△	24.04.30	VS시험 1차 시험		

SAC INTERNATIONAL LTD.
ARCHITECTS-CONSULTANTS

주식회사 서원건설



ARCHITECTURE

114, Beopswon-ro, Songpa-gu, Seoul

서울시 송파구 뚝섬로 114 (연스코리아빌딩 615호)
TEL : (02)430-4125 FAX : (02)430-1985

PROJECT TIME

아양문트세티 재거출국사

TRAINING TITLE

2015년 11월 15일

PERSONAL	이민재, 이종연	PROJECT NO.	19015
DATE	박경식	FILE NAME	A-308.DWG
DRAWING	변성호	DRAWING NO	A-308
SCALE	A1: 1/200 A3: 1/600		
PAGE	2022 12		

$\frac{K}{\sqrt{s}}$

A1 : 1/300
A3 : 1/600

1. 승배 계통도

1촌 비배계도 하배계도는 보라색 표시

GL=2.40인

PT, 치제2호 FLO=EL-17.150

치제1호 FLO=EL-8.300

사시1호 FLO=EL=GL+2.40

치제2호 FLO=EL-9.500

치제3호 FLO=EL-19.000

치제4호 FLO=EL-28.500

치제5호 FLO=EL-38.000

치제6호 FLO=EL-47.500

치제7호 FLO=EL-57.000

치제8호 FLO=EL-67.500

치제9호 FLO=EL-77.000

합계지붕 FLO=EL+76.200

2012.09	신계영출생서명=김		
2110.31	VS사관 2차 수검		
2104.30	VS사관 1차 수검		

SAC INTERNATIONAL LTD.
ARCHITECTS-CONSULTANTS
서울마린빌로13동 주식회사 서울건축




114, Beopwon-ro, Songpa-gu, Seoul
서울시 송파구 뚝섬로 114 (영스퀘어빌딩 615호)
TEL : (02)432-4425 FAX : (02)430-1955

PROJECT TITLE:


지상 6층 평면도

이민화, 이종연	PROJECT NO	19015
박경남	FILE NAME	A-309.DWG
반상호	DRAWING	
431 1 0000	SCALE	
431 1 0000	DATE	
2023.12	DATE	



지상중계면도

Law



SAC INTERNATIONAL LTD.
ARCHITECTS-CONSULTANTS
서울특별시 중구 경교1로 200 동 1002호 주식회사 서울건축
상업은행빌딩 10층



114, Beopwon-ro, Songpa-gu, Seoul

서울시 송파구 뚝섬로 114 (영성대리) 8층 615호

TEL : (02) 3430-4825 FAX : (02) 3430-4955

한글서체

1000

APPROVAL	이민화, 이준영	PROJECT NO	19015
HRG	박경남	FILE NAME	A-310.DWG
REVIEW	이진호	DRAWING NO	A-310
CHECK	이진호		
DATE	2022.12		

NOTE


1. 층별 바닥높이 (단위: mm)는 도면상과 같고, 실제 시공 시는 현장에 따라 다를 수 있다.
2. 지상 8층은 FLOOR=17.100
3. 지상 1층은 FLOOR=0.000
4. 지상 2층은 FLOOR=2.800
5. 지상 3층은 FLOOR=5.600
6. 지상 4층은 FLOOR=8.400
7. 지상 5층은 FLOOR=11.200
8. 지상 6층은 FLOOR=14.000
9. 지상 7층은 FLOOR=16.800
10. 지상 8층은 FLOOR=19.600
11. 지상 9층은 FLOOR=22.400
12. 지상 10층은 FLOOR=25.200
13. 지상 11층은 FLOOR=28.000
14. 지상 12층은 FLOOR=30.800
15. 지상 13층은 FLOOR=33.600
16. 지상 14층은 FLOOR=36.400
17. 지상 15층은 FLOOR=39.200
18. 지상 16층은 FLOOR=42.000
19. 지상 17층은 FLOOR=44.800
20. 지상 18층은 FLOOR=47.600
21. 지상 19층은 FLOOR=50.400
22. 지상 20층은 FLOOR=53.200
23. 지상 21층은 FLOOR=56.000
24. 지상 22층은 FLOOR=58.800
25. 지상 23층은 FLOOR=61.600
26. 지상 24층은 FLOOR=64.400
27. 지상 25층은 FLOOR=67.200
28. 지상 26층은 FLOOR=70.000
29. 지상 27층은 FLOOR=72.800
30. 지상 28층은 FLOOR=75.600
31. 지상 29층은 FLOOR=78.400
32. 지상 30층은 FLOOR=81.200
33. 지상 31층은 FLOOR=84.000
34. 지상 32층은 FLOOR=86.800
35. 지상 33층은 FLOOR=89.600
36. 지상 34층은 FLOOR=92.400
37. 지상 35층은 FLOOR=95.200
38. 지상 36층은 FLOOR=98.000
39. 지상 37층은 FLOOR=100.800
40. 지상 38층은 FLOOR=103.600
41. 지상 39층은 FLOOR=106.400
42. 지상 40층은 FLOOR=109.200
43. 지상 41층은 FLOOR=112.000
44. 지상 42층은 FLOOR=114.800
45. 지상 43층은 FLOOR=117.600
46. 지상 44층은 FLOOR=120.400
47. 지상 45층은 FLOOR=123.200
48. 지상 46층은 FLOOR=126.000
49. 지상 47층은 FLOOR=128.800
50. 지상 48층은 FLOOR=131.600
51. 지상 49층은 FLOOR=134.400
52. 지상 50층은 FLOOR=137.200
53. 지상 51층은 FLOOR=140.000
54. 지상 52층은 FLOOR=142.800
55. 지상 53층은 FLOOR=145.600
56. 지상 54층은 FLOOR=148.400
57. 지상 55층은 FLOOR=151.200
58. 지상 56층은 FLOOR=154.000
59. 지상 57층은 FLOOR=156.800
60. 지상 58층은 FLOOR=159.600
61. 지상 59층은 FLOOR=162.400
62. 지상 60층은 FLOOR=165.200
63. 지상 61층은 FLOOR=168.000
64. 지상 62층은 FLOOR=170.800
65. 지상 63층은 FLOOR=173.600
66. 지상 64층은 FLOOR=176.400
67. 지상 65층은 FLOOR=179.200
68. 지상 66층은 FLOOR=182.000
69. 지상 67층은 FLOOR=184.800
70. 지상 68층은 FLOOR=187.600
71. 지상 69층은 FLOOR=190.400
72. 지상 70층은 FLOOR=193.200
73. 지상 71층은 FLOOR=196.000
74. 지상 72층은 FLOOR=198.800
75. 지상 73층은 FLOOR=201.600
76. 지상 74층은 FLOOR=204.400
77. 지상 75층은 FLOOR=207.200
78. 지상 76층은 FLOOR=210.000
79. 지상 77층은 FLOOR=212.800
80. 지상 78층은 FLOOR=215.600
81. 지상 79층은 FLOOR=218.400
82. 지상 80층은 FLOOR=221.200
83. 지상 81층은 FLOOR=224.000
84. 지상 82층은 FLOOR=226.800
85. 지상 83층은 FLOOR=229.600
86. 지상 84층은 FLOOR=232.400
87. 지상 85층은 FLOOR=235.200
88. 지상 86층은 FLOOR=238.000
89. 지상 87층은 FLOOR=240.800
90. 지상 88층은 FLOOR=243.600
91. 지상 89층은 FLOOR=246.400
92. 지상 90층은 FLOOR=249.200
93. 지상 91층은 FLOOR=252.000
94. 지상 92층은 FLOOR=254.800
95. 지상 93층은 FLOOR=257.600
96. 지상 94층은 FLOOR=260.400
97. 지상 95층은 FLOOR=263.200
98. 지상 96층은 FLOOR=266.000
99. 지상 97층은 FLOOR=268.800
100. 지상 98층은 FLOOR=271.600
101. 지상 99층은 FLOOR=274.400
102. 지상 100층은 FLOOR=277.200
103. 지상 101층은 FLOOR=280.000
104. 지상 102층은 FLOOR=282.800
105. 지상 103층은 FLOOR=285.600
106. 지상 104층은 FLOOR=288.400
107. 지상 105층은 FLOOR=291.200
108. 지상 106층은 FLOOR=294.000
109. 지상 107층은 FLOOR=296.800
110. 지상 108층은 FLOOR=299.600
111. 지상 109층은 FLOOR=302.400
112. 지상 110층은 FLOOR=305.200
113. 지상 111층은 FLOOR=308.000
114. 지상 112층은 FLOOR=310.800
115. 지상 113층은 FLOOR=313.600
116. 지상 114층은 FLOOR=316.400
117. 지상 115층은 FLOOR=319.200
118. 지상 116층은 FLOOR=322.000
119. 지상 117층은 FLOOR=324.800
120. 지상 118층은 FLOOR=327.600
121. 지상 119층은 FLOOR=330.400
122. 지상 120층은 FLOOR=333.200
123. 지상 121층은 FLOOR=336.000
124. 지상 122층은 FLOOR=338.800
125. 지상 123층은 FLOOR=341.600
126. 지상 124층은 FLOOR=344.400
127. 지상 125층은 FLOOR=347.200
128. 지상 126층은 FLOOR=350.000
129. 지상 127층은 FLOOR=352.800
130. 지상 128층은 FLOOR=355.600
131. 지상 129층은 FLOOR=358.400
132. 지상 130층은 FLOOR=361.200
133. 지상 131층은 FLOOR=364.000
134. 지상 132층은 FLOOR=366.800
135. 지상 133층은 FLOOR=369.600
136. 지상 134층은 FLOOR=372.400
137. 지상 135층은 FLOOR=375.200
138. 지상 136층은 FLOOR=378.000
139. 지상 137층은 FLOOR=380.800
140. 지상 138층은 FLOOR=383.600
141. 지상 139층은 FLOOR=386.400
142. 지상 140층은 FLOOR=389.200
143. 지상 141층은 FLOOR=392.000
144. 지상 142층은 FLOOR=394.800
145. 지상 143층은 FLOOR=397.600
146. 지상 144층은 FLOOR=400.400
147. 지상 145층은 FLOOR=403.200
148. 지상 146층은 FLOOR=406.000
149. 지상 147층은 FLOOR=408.800
150. 지상 148층은 FLOOR=411.600
151. 지상 149층은 FLOOR=414.400
152. 지상 150층은 FLOOR=417.200
153. 지상 151층은 FLOOR=420.000
154. 지상 152층은 FLOOR=422.800
155. 지상 153층은 FLOOR=425.600
156. 지상 154층은 FLOOR=428.400
157. 지상 155층은 FLOOR=431.200
158. 지상 156층은 FLOOR=434.000
159. 지상 157층은 FLOOR=436.800
160. 지상 158층은 FLOOR=439.600
161. 지상 159층은 FLOOR=442.400
162. 지상 160층은 FLOOR=445.200
163. 지상 161층은 FLOOR=448.000
164. 지상 162층은 FLOOR=450.800
165. 지상 163층은 FLOOR=453.600
166. 지상 164층은 FLOOR=456.400
167. 지상 165층은 FLOOR=459.200
168. 지상 166층은 FLOOR=462.000
169. 지상 167층은 FLOOR=464.800
170. 지상 168층은 FLOOR=467.600
171. 지상 169층은 FLOOR=470.400
172. 지상 170층은 FLOOR=473.200
173. 지상 171층은 FLOOR=476.000
174. 지상 172층은 FLOOR=478.800
175. 지상 173층은 FLOOR=481.600
176. 지상 174층은 FLOOR=484.400
177. 지상 175층은 FLOOR=487.200
178. 지상 176층은 FLOOR=490.000
179. 지상 177층은 FLOOR=492.800
180. 지상 178층은 FLOOR=495.600
181. 지상 179층은 FLOOR=498.400
182. 지상 180층은 FLOOR=501.200
183. 지상 181층은 FLOOR=504.000
184. 지상 182층은 FLOOR=506.800
185. 지상 183층은 FLOOR=509.600
186. 지상 184층은 FLOOR=512.400
187. 지상 185층은 FLOOR=515.200
188. 지상 186층은 FLOOR=518.000
189. 지상 187층은 FLOOR=520.800
190. 지상 188층은 FLOOR=523.600
191. 지상 189층은 FLOOR=526.400
192. 지상 190층은 FLOOR=529.200
193. 지상 191층은 FLOOR=532.000
194. 지상 192층은 FLOOR=534.800
195. 지상 193층은 FLOOR=537.600
196. 지상 194층은 FLOOR=540.400
197. 지상 195층은 FLOOR=543.200
198. 지상 196층은 FLOOR=546.000
199. 지상 197층은 FLOOR=548.800
200. 지상 198층은 FLOOR=551.600
201. 지상 199층은 FLOOR=554.400
202. 지상 200층은 FLOOR=557.200
203. 지상 201층은 FLOOR=560.000
204. 지상 202층은 FLOOR=562.800
205. 지상 203층은 FLOOR=565.600
206. 지상 204층은 FLOOR=568.400
207. 지상 205층은 FLOOR=571.200
208. 지상 206층은 FLOOR=574.000
209. 지상 207층은 FLOOR=576.800
210. 지상 208층은 FLOOR=579.600
211. 지상 209층은 FLOOR=582.400
212. 지상 210층은 FLOOR=585.200
213. 지상 211층은 FLOOR=588.000
214. 지상 212층은 FLOOR=590.800
215. 지상 213층은 FLOOR=593.600
216. 지상 214층은 FLOOR=596.400
217. 지상 215층은 FLOOR=599.200
218. 지상 216층은 FLOOR=602.000
219. 지상 217층은 FLOOR=604.800
220. 지상 218층은 FLOOR=607.600
221. 지상 219층은 FLOOR=610.400
222. 지상 220층은 FLOOR=613.200
223. 지상 221층은 FLOOR=616.000
224. 지상 222층은 FLOOR=618.800
225. 지상 223층은 FLOOR=621.600
226. 지상 224층은 FLOOR=624.400
227. 지상 225층은 FLOOR=627.200
228. 지상 226층은 FLOOR=630.000
229. 지상 227층은 FLOOR=632.800
230. 지상 228층은 FLOOR=635.600
231. 지상 229층은 FLOOR=638.400
232. 지상 230층은 FLOOR=641.200
233. 지상 231층은 FLOOR=644.000
234. 지상 232층은 FLOOR=646.800
235. 지상 233층은 FLOOR=649.600
236. 지상 234층은 FLOOR=652.400
237. 지상 235층은 FLOOR=655.200
238. 지상 236층은 FLOOR=658.000
239. 지상 237층은 FLOOR=660.800
240. 지상 238층은 FLOOR=663.600
241. 지상 239층은 FLOOR=666.400
242. 지상 240층은 FLOOR=669.200
243. 지상 241층은 FLOOR=672.000
244. 지상 242층은 FLOOR=674.800
245. 지상 243층은 FLOOR=677.600
246. 지상 244층은 FLOOR=680.400
247. 지상 245층은 FLOOR=683.200
248. 지상 246층은 FLOOR=686.000
249. 지상 247층은 FLOOR=688.800
250. 지상 248층은 FLOOR=691.600
251. 지상 249층은 FLOOR=694.400
252. 지상 250층은 FLOOR=697.200
253. 지상 251층은 FLOOR=700.000
254. 지상 252층은 FLOOR=702.800
255. 지상 253층은 FLOOR=705.600
256. 지상 254층은 FLOOR=708.400
257. 지상 255층은 FLOOR=711.200
258. 지상 256층은 FLOOR=714.000
259. 지상 257층은 FLOOR=716.800
260. 지상 258층은 FLOOR=719.600
261. 지상 259층은 FLOOR=722.400
262. 지상 260층은 FLOOR=725.200
263. 지상 261층은 FLOOR=728.000
264. 지상 262층은 FLOOR=730.800
265. 지상 263층은 FLOOR=733.600
266. 지상 264층은 FLOOR=736.400
267. 지상 265층은 FLOOR=739.200
268. 지상 266층은 FLOOR=742.000
269. 지상 267층은 FLOOR=744.800
270. 지상 268층은 FLOOR=747.600
271. 지상 269층은 FLOOR=750.400
272. 지상 270층은 FLOOR=753.200
273. 지상 271층은 FLOOR=756.000
274. 지상 272층은 FLOOR=758.800
275. 지상 273층은 FLOOR=761.600
276. 지상 274층은 FLOOR=764.400
277. 지상 275층은 FLOOR=767.200
278. 지상 276층은 FLOOR=770.000
279. 지상 277층은 FLOOR=772.800
280. 지상 278층은 FLOOR=775.600
281. 지상 279층은 FLOOR=778.400
282. 지상 280층은 FLOOR=781.200
283. 지상 281층은 FLOOR=784.000
284. 지상 282층은 FLOOR=786.800
285. 지상 283층은 FLOOR=789.600
286. 지상 284층은 FLOOR=792.400
287. 지상 285층은 FLOOR=795.200
288. 지상 286층은 FLOOR=798.000
289. 지상 287층은 FLOOR=800.800
290. 지상 288층은 FLOOR=803.600
291. 지상 289층은 FLOOR=806.400
292. 지상 290층은 FLOOR=809.200
293. 지상 291층은 FLOOR=812.000
294. 지상 292층은 FLOOR=814.800
295. 지상 293층은 FLOOR=817.600
296. 지상 294층은 FLOOR=820.400
297. 지상 295층은 FLOOR=823.200
298. 지상 296층은 FLOOR=826.000
299. 지상 297층은 FLOOR=828.800
300. 지상 298층은 FLOOR=831.600
301. 지상 299층은 FLOOR=834.400
302. 지상 300층은 FLOOR=837.200
303. 지상 301층은 FLOOR=840.000
304. 지상 302층은 FLOOR=842.800
305. 지상 303층은 FLOOR=845.600
306. 지상 304층은 FLOOR=848.400
307. 지상 305층은 FLOOR=851.200
308. 지상 306층은 FLOOR=854.000
309. 지상 307층은 FLOOR=856.800
310. 지상 308층은 FLOOR=859.600
311. 지상 309층은 FLOOR=862.400
312. 지상 310층은 FLOOR=865.200
313. 지상 311층은 FLOOR=868.000
314. 지상 312층은 FLOOR=870.800
315. 지상 313층은 FLOOR=873.600
316. 지상 314층은 FLOOR=876.400
317. 지상 315층은 FLOOR=879.200
318. 지상 316층은 FLOOR=882.000
319. 지상 317층은 FLOOR=884.800
320. 지상 318층은 FLOOR=887.600
321. 지상 319층은 FLOOR=890.400
322. 지상 320층은 FLOOR=893.200
323. 지상 321층은 FLOOR=896.000
324. 지상 322층은 FLOOR=898.800
325. 지상 323층은 FLOOR=901.600
326. 지상 324층은 FLOOR=904.400
327. 지상 325층은 FLOOR=907.200
328. 지상 326층은 FLOOR=910.000
329. 지상 327층은 FLOOR=912.800
330. 지상 328층은 FLOOR=915.600
331. 지상 329층은 FLOOR=918.400
332. 지상 330층은 FLOOR=921.200
333. 지상 331층은 FLOOR=924.000
334. 지상 332층은 FLOOR=926.800
335. 지상 333층은 FLOOR=929.600
336. 지상 334층은 FLOOR=932.400
337. 지상 335층은 FLOOR=935.200
338. 지상 336층은 FLOOR=938.000
339. 지상 337층은 FLOOR=940.800
340. 지상 338층은 FLOOR=943.600
341. 지상 339층은 FLOOR=946.400
342. 지상 340층은 FLOOR=949.200
343. 지상 341층은 FLOOR=952.000
344. 지상 342층은 FLOOR=954.800
345. 지상 343층은 FLOOR=957.600
346. 지상 344층은 FLOOR=960.400
347. 지상 345층은 FLOOR=963.200
348. 지상 346층은 FLOOR=966.000
349. 지상 347층은 FLOOR=968.800
350. 지상 348층은 FLOOR=971.600
351. 지상 349층은 FLOOR=974.400
352. 지상 350층은 FLOOR=977.200
353. 지상 351층은 FLOOR=980.000
354. 지상 352층은 FLOOR=982.800
355. 지상 353층은 FLOOR=985.600
356. 지상 354층은 FLOOR=988.400
357. 지상 355층은 FLOOR=991.200
358. 지상 356층은 FLOOR=994.000
359. 지상 357층은 FLOOR=996.800
360. 지상 358층은 FLOOR=999.600
361. 지상 359층은 FLOOR=1002.400
362. 지상 360층은 FLOOR=1005.200
363. 지상 361층은 FLOOR=1008.000
364. 지상 362층은 FLOOR=1010.800
365. 지상 363층은 FLOOR=1013.600
366. 지상 364층은 FLOOR=1016.400
367. 지상 365층은 FLOOR=1019.200
368. 지상 366층은 FLOOR=1022.000
369. 지상 367층은 FLOOR=1024.800
370. 지상 368층은 FLOOR=1027.600
371. 지상 369층은 FLOOR=1030.400
372. 지상 370층은 FLOOR=1033.200
373. 지상 371층은 FLOOR=1036.000
374. 지상 372층은 FLOOR=1038.800
375. 지상 373층은 FLOOR=1041.600
376. 지상 374층은 FLOOR=1044.400
377. 지상 375층은 FLOOR=1047.200
378. 지상 376층은 FLOOR=1050.000
379. 지상 377층은 FLOOR=1052.800
380. 지상 378층은 FLOOR=1055.600
381. 지상 379층은 FLOOR=1058.400
382. 지상 380층은 FLOOR=1061.200
383. 지상 381층은 FLOOR=1064.000
384. 지상 382층은 FLOOR=1066.800
385. 지상 383층은 FLOOR=1069.600
386. 지상 384층은 FLOOR=1072.400
387. 지상 385층은 FLOOR=1075.200
388. 지상 386층은 FLOOR=1078.000
389. 지상 387층은 FLOOR=1080.800
390. 지상 388층은 FLOOR=1083.600
391. 지상 389층은 FLOOR=1086.400
392. 지상 390층은 FLOOR=1089.200
393. 지상 391층은 FLOOR=1092.000
394. 지상 392층은 FLOOR=1094.800
395. 지상 393층은 FLOOR=1097.600
396. 지상 394층은 FLOOR=1100.400
397. 지상 395층은 FLOOR=1103.200
398. 지상 396층은 FLOOR=1106.000
399. 지상 397층은 FLOOR=1108.800
400. 지상 398층은 FLOOR=1111.600
401. 지상 399층은 FLOOR=1114.400
402. 지상 400층은 FLOOR=1117.200
403. 지상 401층은 FLOOR=1120.000
404. 지상 402층은 FLOOR=1122.800
405. 지상 403층은 FLOOR=1125.600
406. 지상 404층은 FLOOR=1128.400
407. 지상 405층은 FLOOR=1131.200
408. 지상 406층은 FLOOR=1134.000
409. 지상 407층은 FLOOR=1136.800
410. 지상 408층은 FLOOR=1139.600
411. 지상 409층은 FLOOR=1142.400
412. 지상 410층은 FLOOR=1145.200
413. 지상 411층은 FLOOR=1148.000
414. 지상 412층은 FLOOR=1150.800
415. 지상 413층은 FLOOR=1153.600
416. 지상 414층은 FLOOR=1156.400
417. 지상 415층은 FLOOR=1159.200
418. 지상 416층은 FLOOR=1162.000
419. 지상 417층은 FLOOR=1164.800
420. 지상 418층은 FLOOR=1167.600
421. 지상 419층은 FLOOR=1170.400
422. 지상 420층은 FLOOR=1173.200
423. 지상 421층은 FLOOR=1176.000
424. 지상 422층은 FLOOR=1178.800
425. 지상 423층은 FLOOR=1181.600
426. 지상 424층은 FLOOR=1184.400
427. 지상 425층은 FLOOR=1187.200
428. 지상 426층은 FLOOR=1190.000
429. 지상 427층은 FLOOR=1192.800
430. 지상 428층은 FLOOR=1195.600
431. 지상 429층은 FLOOR=1198.400
432. 지상 430층은 FLOOR=1201.200
433. 지상 431층은 FLOOR=1204.000
434. 지상 432층은 FLOOR=1206.800
435. 지상 433층은 FLOOR=1209.600
436. 지상 434층은 FLOOR=1212.400
437. 지상 435층은 FLOOR=1215.200
438. 지상 436층은 FLOOR=1218.000
439. 지상 437층은 FLOOR=1220.800
440. 지상 438층은 FLOOR=1223.600
441. 지상 439층은 FLOOR=1226.400
442. 지상 440층은 FLOOR=1229.200
443. 지상 441층은 FLOOR=1232.000
444. 지상 442층은 FLOOR=1234.800
445. 지상 443층은 FLOOR=1237.600
446. 지상 444층은 FLOOR=

■ NOTE

1. 층별 계획도
 (단위: mm)
 01~02: 2001
 P1T: 21000
 FLOOR: 17, 100
 지하1층 FLOOR: 8, 200
 지하2층 FLOOR: 9, 500
 지하3층 FLOOR: 10, 000
 지하4층 FLOOR: 11, 000
 지하5층 FLOOR: 12, 000
 지하6층 FLOOR: 13, 000
 지하7층 FLOOR: 14, 000
 지하8층 FLOOR: 15, 000
 지하9층 FLOOR: 16, 000
 옥상층 FLOOR: 17, 000



X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15



지층층 평면도

1:1,000
 A3: 11,000
 A4: 11,000

△ 21.001	상업용 건물	17.000
△ 21.002	상업용 건물	17.000
△ 21.003	상업용 건물	17.000
△ 21.004	상업용 건물	17.000
△ 21.005	상업용 건물	17.000
△ 21.006	상업용 건물	17.000
△ 21.007	상업용 건물	17.000
△ 21.008	상업용 건물	17.000
△ 21.009	상업용 건물	17.000
△ 21.010	상업용 건물	17.000
△ 21.011	상업용 건물	17.000
△ 21.012	상업용 건물	17.000
△ 21.013	상업용 건물	17.000
△ 21.014	상업용 건물	17.000
△ 21.015	상업용 건물	17.000
△ 21.016	상업용 건물	17.000
△ 21.017	상업용 건물	17.000
△ 21.018	상업용 건물	17.000
△ 21.019	상업용 건물	17.000
△ 21.020	상업용 건물	17.000
△ 21.021	상업용 건물	17.000
△ 21.022	상업용 건물	17.000
△ 21.023	상업용 건물	17.000
△ 21.024	상업용 건물	17.000
△ 21.025	상업용 건물	17.000
△ 21.026	상업용 건물	17.000
△ 21.027	상업용 건물	17.000
△ 21.028	상업용 건물	17.000
△ 21.029	상업용 건물	17.000
△ 21.030	상업용 건물	17.000
△ 21.031	상업용 건물	17.000
△ 21.032	상업용 건물	17.000
△ 21.033	상업용 건물	17.000
△ 21.034	상업용 건물	17.000
△ 21.035	상업용 건물	17.000
△ 21.036	상업용 건물	17.000
△ 21.037	상업용 건물	17.000
△ 21.038	상업용 건물	17.000
△ 21.039	상업용 건물	17.000
△ 21.040	상업용 건물	17.000
△ 21.041	상업용 건물	17.000
△ 21.042	상업용 건물	17.000
△ 21.043	상업용 건물	17.000
△ 21.044	상업용 건물	17.000
△ 21.045	상업용 건물	17.000
△ 21.046	상업용 건물	17.000
△ 21.047	상업용 건물	17.000
△ 21.048	상업용 건물	17.000
△ 21.049	상업용 건물	17.000
△ 21.050	상업용 건물	17.000
△ 21.051	상업용 건물	17.000
△ 21.052	상업용 건물	17.000
△ 21.053	상업용 건물	17.000
△ 21.054	상업용 건물	17.000
△ 21.055	상업용 건물	17.000
△ 21.056	상업용 건물	17.000
△ 21.057	상업용 건물	17.000
△ 21.058	상업용 건물	17.000
△ 21.059	상업용 건물	17.000
△ 21.060	상업용 건물	17.000
△ 21.061	상업용 건물	17.000
△ 21.062	상업용 건물	17.000
△ 21.063	상업용 건물	17.000
△ 21.064	상업용 건물	17.000
△ 21.065	상업용 건물	17.000
△ 21.066	상업용 건물	17.000
△ 21.067	상업용 건물	17.000
△ 21.068	상업용 건물	17.000
△ 21.069	상업용 건물	17.000
△ 21.070	상업용 건물	17.000
△ 21.071	상업용 건물	17.000
△ 21.072	상업용 건물	17.000
△ 21.073	상업용 건물	17.000
△ 21.074	상업용 건물	17.000
△ 21.075	상업용 건물	17.000
△ 21.076	상업용 건물	17.000
△ 21.077	상업용 건물	17.000
△ 21.078	상업용 건물	17.000
△ 21.079	상업용 건물	17.000
△ 21.080	상업용 건물	17.000
△ 21.081	상업용 건물	17.000
△ 21.082	상업용 건물	17.000
△ 21.083	상업용 건물	17.000
△ 21.084	상업용 건물	17.000
△ 21.085	상업용 건물	17.000
△ 21.086	상업용 건물	17.000
△ 21.087	상업용 건물	17.000
△ 21.088	상업용 건물	17.000
△ 21.089	상업용 건물	17.000
△ 21.090	상업용 건물	17.000
△ 21.091	상업용 건물	17.000
△ 21.092	상업용 건물	17.000
△ 21.093	상업용 건물	17.000
△ 21.094	상업용 건물	17.000
△ 21.095	상업용 건물	17.000
△ 21.096	상업용 건물	17.000
△ 21.097	상업용 건물	17.000
△ 21.098	상업용 건물	17.000
△ 21.099	상업용 건물	17.000
△ 21.100	상업용 건물	17.000

SAC INTERNATIONAL LTD.
 ARCHITECTS-CONSULTANTS
 서울특별시 강남구 테헤란로 112 (가동) 112-112
 TEL. 02-557-0000 FAX. 02-557-0000

JAS
 ARCHITECTURE

114, Seongsu-dong, Songpa-gu, Seoul
 TEL. 02-557-0000 FAX. 02-557-0000

지하1층 평면도 112 (가동) 112-112
 TEL. 02-557-0000 FAX. 02-557-0000

안양물류센터 재건축공사
 지층층 평면도

PROJECT NO.	19015
DATE	2022.12
DESIGNER	지층층 평면도
CHECKER	지층층 평면도
SCALE	1:1,000
NO.	A-312

승인 제10호 고
1984.12.42.인
PIT 지출 $F_{10} = P - E = 17,150$
시차 $F_{11} = F_{10} - E = 200$
시차 $F_{12} = F_{11} - E = 0$
시차 $F_{13} = F_{12} - E = 9,500$
시차 $F_{14} = F_{13} - E = 19,000$
시차 $F_{15} = F_{14} - E = 28,500$
시차 $F_{16} = F_{15} - E = 30,000$
시차 $F_{17} = F_{16} - E = 47,500$
시차 $F_{18} = F_{17} - E = 67,500$
시차 $F_{19} = F_{18} - E = 72,700$
시차 $F_{20} = F_{19} - E = 76,200$

△	2012.10	한정회계법인		
△	21.10.31	한정회계법인		
△	21.04.30	한정회계법인		

SAC INTERNATIONAL LTD.
ARCHITECTS-CONSULTANTS
서울특별시 중구 주성로 138 동 1002호 주성회사 서울건축



ARCHITECTURE

114, Beopwon-ro, Songpa-gu, Seoul

서울시 송파구 뚝섬로 114 (신곡동 115-1)
 TEL: (02)430-4825 FAX: (02)430-4955

1000


아양물류센터 재건축공사

CONCLUSIONS

中国红岩文学研究

APPROVAL	이민희, 이준연	PROJECT NO	19015
CHG	박경민	PLOT NAME	A-313.DWG
DRAWING	반진호	DRAWING NO	A-313
SHEET	A13/0103		
	A32/0103		
DATE	2023.12		

너
꿈
속
파
로
가
고
싶
어

 $\lambda_1 : 1/300$
 $\lambda_3 : 1/600$ 



△	2010.06	주요사항 설명	REVIEWS	APPROVAL
△	21.01.01	VC#8 2차 도		
△	21.04.06	VC#8 1차 도		


JAS

114, Beopwon-ro, Songpa-gu, Seoul

PROJECT TITLE
안양문화센터 제건축공사

2-515도-2

APPROVAL	이민재, 이윤진	PROJECT NO.	19015
DRAWN	박정민	FILE NAME	A-332.DWG
BRASSING	민정호	DRAWING NO.	A-332
SCALE	A1: 1/300 A3: 1/600		
DATE	2023.12		



REVISION

REVISION	DATE	BY	CHK
1	2022.12.12	YJH	YJH
2	2022.12.12	YJH	YJH
3	2022.12.12	YJH	YJH
4	2022.12.12	YJH	YJH
5	2022.12.12	YJH	YJH
6	2022.12.12	YJH	YJH
7	2022.12.12	YJH	YJH
8	2022.12.12	YJH	YJH
9	2022.12.12	YJH	YJH
10	2022.12.12	YJH	YJH

SAC INTERNATIONAL LTD.
ARCHITECTS-CONSULTANTS
서울특별시 강남구 테헤란로 114 (영도동) 114호 11F
TEL: 02-3438-4885 FAX: 02-3438-4955

JAS
ARCHITECTURE

114, Bongsong-ro, Songpa-gu, Seoul
서울특별시 강남구 테헤란로 114 (영도동) 114호 11F
TEL: 02-3438-4885 FAX: 02-3438-4955

PROJECT TITLE

인양물류센터 재건축공사

DRAWING TITLE

중단면도-3

APPROVAL	DATE	PROJECT NO.
19015	19015	19015
CHECK	DATE	FILE NAME
19015	19015	A-333.DWG
DRAWING	DATE	DRAWING NO.
19015	19015	A-333
DATE	2022.12	A-333

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000


15,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000

1
중단면도-3
A1 : 1/300
A2 : 1/600

소로 1-113호선
6M도로 (10m 도시계획도로)



APPROVAL	이민파, 이윤연	PROJECT NO.	19015
CHECK	박건덕	FILE NAME	A-335.DWG
DRAWING	민정호	DRAWING NO.	A-335
SCALE	A1: 1/200 A3: 1/600		
DATE	2022.12		



구분	연도	예산액	실적액
인건비	2019.06	VENB 18 천 원	
재료비	2019.07	VENB 2천 천 원	
기타	2019.08	VENB 1천 천 원	

SAC INTERNATIONAL LTD.
ARCHITECTS-CONSULTANTS
서울특별시 강남구 테헤란로 152 동 15층 1501호
주식회사 세운건축



114, Beopwon-ro, Songpa-gu, Seoul

PROJECT TITLE

상위호전센터명칭

DRAWING TITLE

040415-3

APPROVAL	이민재, 이윤연	PROJECT NO.	19015
CHECK	박경미	FILE NAME	A-336.DWG
DRAWING	민정호	DRAWING NO.	A-336
SCALE	A1: 1/200 A2: 1/400		
RATE	2022.12		

별첨5.

특약사항

제 1 조 (특약사항의 효력)

본 특약사항은 본 계약의 일부를 구성하며 본 특약사항과 본 계약 표지 및/또는 계약일반조건, 신축 건물에 대한 특약사항 사이에 상충되는 내용이 있는 경우에는 특약사항을 본 계약 표지 및/또는 계약일반조건, 신축 건물에 대한 특약사항에 우선하여 적용한다.

제 2 조 (임대차개시일)

임대인은 임대차개시일(2024년 2월 1일)까지 본건 임대차목적물을 사용·수익할 수 있는 상태(이하 "입주 가능 상태")로 임차인에게 제공하여야 하며, 임대차목적물이 임대차개시일까지 입주 가능 상태에 이르지 못한 경우, 임대차개시일은 2024년 2월 29일을 한도로 연기될 수 있다(연기된 경우 임대차목적물을 실제 제공한 날은 "실제 임대차개시일"이라 함). 이 경우 임대인은 2023년 11월 1일까지 임차인에게 그 취지를 사전 서면 통지하여야 한다.

제 3 조 (임대차기간)

임대차기간은 2024년 2월 1일부터 2034년 4월 30일까지(123개월)로 하며, 임대차기간 중 2024년 2월 1일부터 2029년 4월 30일까지(63개월)를 의무임대차기간으로 하여 임차인의 선택에 따라 의무임대차기간 종료 6개월 전까지 사전 서면 통지로서 임대차계약을 조기 종료할 수 있다. 임대인은 임대차개시일이 연기되는 경우 2024년 2월 1일부터 실제 임대차개시일까지의 지연된 일수만큼 무상임대기간을 추가로 제공하되, 2024년 2월 29일을 초과하여도 실제 임대차개시일이 도래하지 못하는 경우, 임차인은 임차인의 선택에 따라 본건 임대차계약을 해제할 수 있다.

제 4 조 (임대차보증금)

- ① 임대차계약서 5. 보증금 및 임대료 지급조건 및 계약일반조건 제4조(임대차보증금)에도 불구하고 임대차보증금 총액의 100%는 임대차계약 체결일로부터 5영업일 내에 임대차계약서 5. 보증금 및 임대료 지급 조건에서 임대인이 지정한 임대인 명의 계좌로 지급하여야 한다.



- ② 임대인은 임대차보증금을 지급받음과 동시에 임대차보증금 반환에 대한 담보를 위하여 임대인 명의로 개설된 계좌에 예치되거나 예치될 임대차보증금 상당의 정기에금에 대한 예금반환청구권에 관하여 임차인을 1순위 근질권자로 하고, 채권최고액을 임대차보증금의 100%에 상당하는 금액으로 하여 근질권을 설정하기로 한다. 임대인은 근질권 설정기간 중이라도 근질권의 대상이 되는 정기에금에 대한 해지 및 개설을 임차인에게 요청할 수 있고, 임차인은 이를 협조하기로 하며, 임대인은 임차인의 동의를 받아 기존 정기에금을 해지하고 다른 정기에금을 개설하는 경우 이에 대하여 근질권을 즉시 설정하기로 한다. 부연하면, 해당 정기에금을 통해 발생하는 이자수익은 임대인에게 귀속된다.
- ③ 임대인은 본 조 제 ②항에도 불구하고 임대인의 담보대출 전환 시점에 임대차목적물의 담보신탁에 따른 최선순위 우선수익권 또는 최선순위 근저당권을 임차인에게 제공하는 것을 조건으로 임대차보증금에 대한 근질권의 해지를 요청할 수 있으며, 임차인은 이에 협조한다. 명확히 하면, 전문상 임대차목적물의 담보신탁에 따른 최선순위 우선수익권 또는 최선순위 근저당권을 임차인에게 제공하지 못하거나 제공하는 것이 불가능한 경우 임차인은 임대인의 위 해지 요청을 거부하고, 기존 근질권을 유지하기로 한다. 본 조에 따른 제비용은 임대인의 부담으로 한다.

제 5 조 (입주공사 기간)

임대인은 임대차개시일(연기된 경우 실제 임대차개시일을 의미함)로부터 3개월을 무상 입주공사기간으로 제공한다. 임대인의 Punch List 확정 및 하자보수는 입주공사기간 내에 임차인의 입주공사를 방해하지 않는 범위에서 이루어져야 하며, 만약 불가피한 경우 임대인과 임차인은 협의하여 그 영향을 최소화하여야 한다. 다만, 임차인은 입주공사기간 동안 월 관리비 및 실비성 비용을 부담하기로 한다.

제 6 조 (무상임대기간)

임대인은 임차인이 의무임대차기간 만료 후 잔여 60개월을 계속 임차하기로 하는 경우, 임차인에게 잔여 60개월 중 최초 5개월의 무상임대기간을 제공한다(즉, 본 조에 따른 무상임대기간: 2029년 5월 1일부터 2029년 9월 30일까지). 다만, 임차인은 무상임대기간 동안 월 관리비 및 실비성 비용은 부담하기로 한다.

제 7 조 (하자의 정의 및 중대한 하자)

하자의 정의는 다음 각 호와 같다. 임차인은 임대차목적물에 대하여 중대한 하자가 발생한 경

우 임차인의 선택에 따라 본 건 임대차계약을 해제하거나 중대한 하자의 치유에 필요한 기간에 상응하는 무상임대기간을 추가로 요구할 수 있고 임대인은 이에 응하여야 한다.

1. **하자**란, (i) 임대차목적물이 통상적인 거래상의 관념에 비추어 그 물건이 지니고 있어야 할 품질·성질·건고성·성분 등을 갖추지 못해서 그 가치나 적합성이 일정한 표준에 미달하거나 또는 기준을 충족시키지 못하는 것, (ii) 임대차목적물이 손상되어 임대차목적물에 대해 합리적으로 요구되는 표준에 미달하는 것 또는 (iii) 건축적, 구조적 요소 및 구성부분과 건물 관리 장비 등의 원자재, 장비, 설계 및 기술의 이유를 포함하여 임대차목적물이 별첨 4. 설계(준공)도면 및 spec에 기재된 사양대로 시공 또는 유지되지 않아 임차인의 본 계약에 따른 임대차목적물의 사용, 수익에 장애를 초래하는 것을 의미한다.
2. **"중대한 하자"**란, 하자 중 임대차목적물의 구조, 성능 또는 안전에 중대한 장애를 초래하거나 이로 인하여 임대차목적물을 원래의 용도에 따라 사용하는 것을 어렵게 하거나 본 계약에 따른 임차인의 사용, 수익에 중대한 부정적인 영향을 초래하는 하자를 의미한다.
3. **"경미하자"**란, 하자 중 중대한 하자를 제외한 나머지 하자를 의미한다.

제 8 조 (저온창고 Tenant Improvement 공사)

- ① 임대인은 임차인의 저온창고(지상 5층)를 상온창고로 운영하는데 필요한 공사 일체(이하 "Tenant Improvement 공사"라 함)를 임대인의 책임과 비용으로 임대차개시일 전까지 완료하여야 한다.
- ② 지상 5층을 상온창고로 변경할 때 적용되는 설계 및 스펙 등은 지상 6층의 상온창고와 동일하거나 그 이상이어야 한다. 단, 지상 5층 고유의 물리적 특성(구조, 설비 등) 또는 법률상 필요(방화구획, 피난동선 등)에 의한 경미한 차이는 예외로 한다 단, 이러한 경우 임대인은 임차인에게 서면 통지를 하여야 한다.
- ③ 지상 5층을 상온창고로 변경하는 것을 포함하여 이와 연관된 본건 물류센터(공용부분을 포함)의 변경은 임차인의 원상복구 범위에 해당되지 아니한다.

제 9 조 (전대 및 양도)

- ① 임차인의 계열회사에 대한 임대차목적물의 전대 및 전전대에 대해서는 임대인의 사전 서면 동의를 요하지 아니한다. 단, 임차인은 계열회사에 대한 전대 및 전전대가 발생한 경우, 지체 없이 임대인에게 서면 통지하여 그 사실을 알려야 한다. 또한, 임차인이 신용

도 및 재무상태가 건전한 임차인의 계열회사에 본 임대차계약상 임차인의 지위를 양도하고자 할 경우에는 임대인은 최대로 협조하기로 한다. 임차인이 행정기관 등 합리적인 사유로 전대동의서 또는 변경계약서(임대인이 양도에 동의한 경우 등)를 요청하는 경우, 임대인은 지체 없이 이에 협조하기로 한다.

- ② 본 물건은 임대차계약 체결 후 임차인이 임차인의 계열회사(이하 '전차인'라고 한다)와 별첨3 임대차목적물 표시 전체를 사용하는 전대차계약(전전대차계약 포함) 체결을 검토 중인 바, 전대차계약 체결이 완료되면 전차인의 임대차목적물 사용 편의를 위하여 임대인은 전차인의 요청이 있을 경우 시설물의 인도, Punch List, 하자보수, 수도광열비 등의 실비에 관한 자료의 제출 등 임차인 및 전차인의 요청이 있을 경우 임대인은 적극 협조하기로 한다.

제 10 조 (임대차목적물의 인도)

- ① 임대인은 임대차목적물의 사용승인을 득하고 본건 실사기간 내에(아래 정의됨) 임차인이 직접 또는 임차인이 지정하는 자(이하 "임차인 등")를 통하여 임대차목적물의 하자 유무, 법적 상태, 별첨 4. 설계(준공)도면 및 spec과의 일치 여부 등에 관하여 실사(이하 "본건 실사")를 하도록 허용하여야 하고, 임차인 등이 본건 실사를 위하여 합리적으로 요청하는 모든 정보를 신속하고 충분하게 제공하여야 한다.
- ② 임차인은 본 계약 체결일 또는 본건 실사를 위해 아래 각 호의 자료 및 정보를 임대인으로부터 제공받은 날 중 나중에 도래하는 날로부터 20영업일(이하 "본건 실사 착수기간") 내로서 가능한 신속히 본건 실사를 위한 업체 선정 등 필요 절차를 완료하고, 그 즉시 임대인에게 이를 통지하고 본건 실사에 착수하여야 한다.
1. 준공도서
 - i. 분야별 도서 일체
 - ii. 각종 계산서 및 시방서 일체
 2. 바닥 평탄도 검수 보고서
 3. 사용승인 필증 및 시험성적서
- ③ 임차인은 제2항에 따라 본건 실사에 착수한 날로부터 20영업일(이하 "본건 실사기간") 내의 기간으로서 본건 실사를 완료하여야 한다. 임차인은 본건 실사 과정에서 하자가 발견된 경우 그 내역을 기재한 Punch List를 임대인에게 제공하여야 한다.
- ④ 임대인은 본건 실사기간 및 인테리어 공사기간 중에도 임대차목적물의 하자 치유를 위해 필요한 공사 기타 조치를 수행할 수 있고, 임차인은 이를 허용하고 협조하여야 한다. 단, 임대인은 위와 같은 조치 수행 시 임차인의 본건 실사 및 인테리어 공사 업무를 방

해하거나 간섭이 되지 않도록 하며, 임차인의 귀책사유 없이 위와 같은 조치를 원인으로 하여 임차인의 본건 실사 및/또는 인테리어 공사가 지연되는 경우에는 본건 실사 및/또는 인테리어 공사에 대해 각 지연된 일수만큼의 추가 기간을 임차인에게 무상임대기간으로 제공하여야 한다.

- ⑤ 임대인과 임차인은 본건 실사가 완료된 날로부터 20영업일 내에 임차인이 본 계약에 따라 임대인에게 제공한 Punch List에 기재된 하자의 내역(각 하자의 중대한 하자 해당여부 포함)을 상호 합의하여 확정한다.
- ⑥ 제5항에 따라 확정된 하자 내역 중 경미하자가 존재하는 경우, 임대인은 해당 경미하자의 치유 완료에 필요한 합리적인 기간 내에 가능한 신속히 이를 치유하여 임차인에게 이를 서면으로 통지하여야 하고, 임차인은 신속히 경미하자 치유 여부를 확인하여 임대인에게 서면으로 통지하여야 한다. 명확히 하면 경미하자 치유 완료에 필요한 합리적인 기간이란 임차인의 인테리어 공사기간 종료일까지를 말하며, 해당 기간 내 경미하자 치유가 완료되지 않을 경우 임대인은 임차인에게 임차인의 인테리어 공사기간 종료일 다음날부터 경미하자 치유가 완료된 날까지의 일수에 해당하는 일수를 추가 무상임대기간으로 제공하여야 한다.
- ⑦ 제5항에 따라 확정된 하자 내역 중 중대한 하자가 존재하는 경우, 임대인은 제5항에 따라 하자의 내역이 확정된 날로부터 3개월 이내(이하 "치유기한")까지 중대한 하자를 모두 치유하여야 한다.
- ⑧ 임대인이 치유기한 내에 중대한 하자 치유를 완료하지 못하는 경우, 임차인은 임대인에 대한 서면 통지로서 본 계약을 해지할 수 있다. 단, 임차인이 위와 같은 해지 통지를 하지 아니하는 경우 임대인은 치유기한 다음 날부터 중대한 하자 치유가 완료된 날까지의 기간 동안의 일수를 추가 무상임대기간으로 제공하여야 한다.
- ⑨ 임대인은 임대차목적물의 인도기일(이하 "인도기일")에 임차인에게 임대차목적물을 인도하고, 임차인은 이를 인수하여야 한다(본 조에 따라 임대차목적물이 실제로 인도되는 날을 이하 "임대차목적물 인도일"이라 한다).
 - 1. 중대한 하자 및 경미하자가 모두 존재하지 않는 경우: 제 5 항에 따라 합의가 확정된 날.
 - 2. 경미하자가 존재하고, 중대한 하자가 존재하지 않는 경우: (a) 2024년 5월 1일과 (b) 경미하자가 모두 치유된 날 중 먼저 도래하는 날.
 - 3. 경미하자의 존재 여부에 관계없이 중대한 하자가 존재하는 경우: 중대한 하자가 모두 치유된 날.



- ⑩ 하자의 존재 여부, 내역, 정도, 합리적인 치유 기간, 치유 완료 여부 및 기타 세부 사항(이하 총칭하여 “**하자 관련 사항**”)에 관하여 당사자 간 이견이 있는 경우, 당사자들의 합의로 지정한 물리실사 업체의 조사 결과에 따르기로 하고 이에 관한 비용은 각 당사자가 안분하여 부담한다. 당사자들은 본 항에 따라 선정된 물리실사 업체로 하여금 신속히 조사 결과를 제출하도록 하여야 한다. 하자 관련 사항은 본 항에 따른 조사 결과가 임대인 및 임차인 모두에게 제출된 날(이하 “**하자 확정일**”)에 그 조사 결과의 내용에 따라 종국적으로 확정한다.
- ⑪ 임대인은 임대차목적물(5~7 층)에 총 600KW 의(임차인 요청용량) 전력이 공급될 수 있도록, 임대인의 비용으로 추가 설계, 공사를 진행하며 임대차개시일로부터 2 개월 내 이를 완료하기로 한다. 임대인은 임차인 협의를 통해 이를 위한 설계, 공사주체 등 세부사항은 변경 가능하며 변경 사항이 발생시 임차인에게 통보 및 협의를 통해 진행하기로 한다.

제 11 조 (임대인의 소방 안전 관리 책임)

일반계약조건 제9조 제7항은 적용하지 않기로 한다.



별첨6.

원상복구 기준 등에 관한 특약

1. 임대차목적물을 사회통념상 통상적인 방법으로 사용·수익을 한 후에 생기는 임대차목적물의 상태 악화나 가치 감소(통상의 손모), 자연적인 마모·균열·퇴색·오염 및 감가상각 등은 원상복구의 범위에서 제외된다.
2. 임대차목적물의 구조물 자체, 건물의 주요 구성부분 또는 기본적 설비부분에 포함되는 것을 포함하여 임차인이 개조, 변경, 설치한 부분이 통상의 용도 및 방법 등에 따라 임대차목적물을 사용·수익함에 있어 임대차목적물의 객관적인 가치를 증대시킬 수 있는 경우에는 임대인과 임차인이 상호 협의하여 해당 부분을 원상복구의 범위에서 제외할 수 있다.
3. 임대차목적물을 원상복구하는 과정에서 통상적으로 발생하는 복구 흔적이나 잔재는 원상복구의 범위에 포함되지 아니한다.
4. 임대차목적물을 원상복구하는 경우 원칙적으로 임대차 개시 당시를 기준으로 임대차목적물에 사용된 것과 동일한 원자재를 사용하여야 하나, 해당 원자재의 공급이 중단되거나 기타 수급이 곤란한 경우(임대차 개시 당시의 시가와 비교하여 시가가 과도하게 상승하거나, 유사한 원자재의 시가와 비교하여 해당 원자재의 시가가 과도하게 높은 경우 등 해당 원자재를 사용하는 것이 경제적인 관점에서 합리적이지 않다고 판단되는 경우를 포함함)에는 유사한 원자재를 사용할 수 있다.
5. 기타 구체적인 원상복구의 범위 및 방식 등은 합리적으로 적용 가능한 범위 내에서 첨부.
1. 별표에 기재된 예시에 따른다.



[첨부6.] 원상복구 기준 등에 관한 특약

■ 원상복구 대상 및 기준에 관한 체크리스트

No.	공사 항목(예시)	세부항목(예시)	원상복구 여부 및 기준(예시)	원상복구 방법 및 판단 기준(예시)
1	Slab Opening	Slab 절거 및 구조보강	1. 원상복구 대상에서 제외(이 경우 opening 주변 내화벽체도 존치하여야 함) 2. 구조보강 존치, 상부 슬라브 기존 바닥 설계하중 및 평면도와 동등 이상 조건으로 복원 3. 구조보강 제거, 변경 이전의 상태로 원상복구	설계변경 허가를 통해 적법하게 증강보강 구성하였으며, 건물 구조상 향후 임차인 역시 유사한 증강 화물 운송 계획이 발생할 수 있을 건물 성능 또는 구조 개선으로 간주함 상부 Slab면들 복구할 경우, 적하부 구조보강은 건물의 구조적 또는 사용상 간섭이 없으므로 원상복구 대상에서 제외함. 구조적으로 문제가 없도록 기존 구조재와 연결 상태를 설계해서 구조기술사의 확인을 받은 후 임대인의 승인을 득함. 연결부의 바닥마감은 공사 이전의 평면도와 마감에 동등 이상의 조건으로 복원함. 설계변경 허가를 통해 적법하게 증강보강 구성하였으며, 건물 구조상 향후 임차인 역시 유사한 증강 화물 운송 계획이 발생할 수 있을, 건물 성능 또는 구조 개선으로 간주함. Slab 절거 및 구조보강의 제2항 또는 제3항을 수반함.
2	면적보완구획 수선	방화구획 완화구간	1. 원상복구 대상에서 제외 2. 변경 이전의 구조로 원상복구	설계변경 허가를 통해 적법하게 방화구획 변경 구성함. 창고건물임을 고려할 때 방화구획을 완화함으로써 당초보다 공간 활용성이 개선되었다고 볼 수 있음.
		재질변경(내화벽-방화셔터)	1. 원상복구 대상에서 제외 2. 방화셔터를 절거하고 기존과 동일하게 내화벽체로 복구	삭제한 방화구획은 변경 전과 동일한 구성과 규격으로 방화구획 재설치함.
		창고 내부 기능구역 신설, 기존 사무구역 수선(통합/분할)	1. 원상복구 대상에서 제외 2. 변경 이전의 구조로 원상복구	당초와 방화구획은 구성은 동일하며, 기존 내화벽체보다 공간 활용성 및 접근성이 개선됨.
4	증축공사	외부 화물증강기 수직인송기 등 설치에 따른 증축공사분	1. 원상복구 대상에서 제외 2. 변경 이전의 구조로 원상복구	당초 제철과 동등한 재질로 복원함. 창고 및 사무공간의 활용성 개선으로 간주함.
5	지창을 이설 복구	- slab opening 등 임차인 수선에 의해 발생 - 유밀리티, 실비(스프링클러, 트레이 소화전 등) 이설분에 대한 원상 복원 - 외부 증축공사 등에 의한 파열공사 등 지하 매설 구조물 제거	1. 원상복구 대상에서 제외 2. 변경 이전의 구조로 원상복구	적법절자에 의거 시행된 증축공사 분이며 시설물의 뚜렷한 성능, 구조개선으로 간주하여 존치함. 증축부분 절거하고 기존 동일 외부 마감재로, 절테로 복구함. (절거 또한 '증축공사' 인허가 해당) 적법절자에 의거 위치 이동(설치) 하였으며, 건물 기능 및 사용상 전혀 문제가 없는 상태.
6	전력 증설	방전라인 및 전기설비/비상발전기실 (한전 인입케이블 및 변압기, 비상발전기, 저압반 등 전기설 내 시설물)	1. 당초 대비 증설된 전력설비는 원상복구에서 제외 2. 증설된 전력설비 중, 존치 및 복구 항목은 별도 협의에 따름	당초 대비 증설된 전력설비는 시설물의 뚜렷한 성능 개선으로 볼 수 있음. (존치 or 복구 할의 항목 기재)
7	전기설비 설치	창고 현장 (케이블트레이, 케이블, 분전반, 전열(전동, 지게차/EPI 충전소, 냉난방시설 등)	1. 당초 대비 증설된 전력설비는 원상복구에서 제외 2. 증설된 전력설비 중, 존치 및 복구 항목은 별도 협의에 따름	당초 대비 증설된 전력설비 및 기계장치는 시설물의 뚜렷한 성능 개선으로 볼 수 있음. (존치 or 복구 할의 항목 기재)
	영업상 오일/세손 (수선 공사)	벽체	컨베이어 등에 의한 판넬 타공 및 사용자 과실에 의한 파손복원	기존 동일 판넬재 또는 CSS판 덧대어 마감함.
		바닥	영업 중 광고, 부착물 등에 의한 벽체 오염 충격, 찰힘 등에 의한 인위적 파손, 인위적 바닥 도장 양카플트 등	해당 구간 표면처리 두부정리하여 표면레벨과 일치하게 마감처리
		아드(아스콘 구간)	차량 통행에 의한 자연적인 균열/마모, 기존 주차선 및 자선의 자연 노후는 통상의 손으로 보아 복구대상에서 제외 통상적인 차량 통행을 넘어선 과도한 충격, 찰힘, 파손 등 저항 유도시, 인동선 등의 바닥도장	기존 동일 캐벨로 해당부분 표면 복구함. 해당 부위 연삭 또는 제도장 하여 복구함.
		특이사항	1. 임차인은 원상복구 업무를 위하여 임대인과 사이에 원상복구 하기 전 3개월부터 사전 협의하고, 원상복구의 대상 및 기준을 협의하여야 한다. 임대인은 원상복구에 대한 경우를 할 수 있으나 위 경우는 원상복구 기간 중에 이루어져야 하고, 위 경우를 이유로 임차인의 인도를 거부하거나 지연시킬 수 없다.	

별첨.7

인상율이 반영된 월 임대료 세부내역

	월 임대료	월 고정관리비	인상률	비고
2024.02.01~2024.04.30	-	17,771,550	-	F/O 기간
2024.05.01~2025.01.31	355,431,000	17,771,550	-	
2025.02.01~2026.01.31	364,316,775	18,215,839	2.50%	
2026.02.01~2027.01.31	373,424,694	18,671,235	2.50%	
2027.02.01~2028.01.31	382,760,312	19,138,016	2.50%	
2028.02.01~2029.01.31	392,329,320	19,616,466	2.50%	
2029.02.01~2030.01.31	402,137,553	20,106,878	2.50%	R/F 5 개월 2029.05.01 ~ 2029.09.30
2030.02.01~2031.01.31	412,190,991	20,609,550	2.50%	
2031.02.01~2032.01.31	422,495,766	21,124,788	2.50%	
2032.02.01~2033.01.31	433,058,160	21,652,908	2.50%	
2033.02.01~2034.01.31	443,884,614	22,194,231	2.50%	
2034.02.01~2034.04.30	454,981,730	22,749,086	2.50%	